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Szerzodés

amely 1étrejitt egyrészrol

Hédmezévasarhely Megyei Togn Véros Onkormanyzata (6800 Hédmezdvéséarhely, Kossuth
tér 1.);

képviseli: Dr. Lazar Janos, polgirmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél az ES Holding Zrt. (1093 Budapest, Kozraktar u. 22/B),
képviseli: Tiborcz Istvan vezérigazgaté és Erdei Balint vezérigazgato,
mint vallalkoz6 (a tovdbbiakban: Vallalkozd)

kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1)

2.)

3)

4.)

5)

6)

7)

Megrendel$ mint a KE-28531/2009 szdmi és a ,,Hédmez&vasarhely Megyei Jog Véros
Onkorményzat  kozvildgitisénak  korszerGsitése, 1 technologiat  képviseld,
energiatakarékos fényforrassal miikédd lampatestek cseréjével” targyn kozbeszerzési

eljéras kiiréja megrendeli, vallalkozé pedig, mint nyertes ajanlattevd elvillalja a

hivatkozott kézbeszerzési eljaras targyat képez$ épitési munkdk, [ osztilyd
mindségben, a miiszaki dokumentaciéban megjelslt mennyiségben, villalkozasi
szerzbdés keretén beliil torténd kivitelezését és kapesolddd eszkozok beszerzését. A
hivatkozott kézbeszerzési eljras teljes dokumentacitja a szerzédés mellékletét képezi,
A Megrendel$ palydzatot nydjt be a KEOP-2009-5.3.0/A kddszdmui palyazati
felhivasra. A szerz6rés targyat képezd kiviteli munkdk csak a palyazati forrds elnyerését
kévetSen valdsulhatnak meg. Vallalkozé ezen tényt tudomasul veszi és véllalja az ebbdl
sz4rmaz6 — szamdra adott esetben eldnytelen — feltételeket,

A kivitelezés megkezdésének idejér8l a 2. pontban foglaltak alapjan a Megrendeld
értesiti a Villalkozot a kezdés elétt 8 nappal. A kezdés legkésobbi idopontja: 2011.
augusztus 31. Ha ezen idépontig a kiviteli munkak megkezdését a Megrendelé nem
rendeli el a szerz8dés hatalyat veszti.

Az 1. pontban koriilirt munkak megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges kiviteli
tervek és hatésdgi engedélyek, valamint ezen munkdk befejezésével kapcsolatos
szakhatosagi engedélyek, jovahagyasok megszerzése Megrendeld kotelezettségét
képezik.

Szerz6dd felek a vallalkozéi dij dsszegét az alabbiak szerint 4llapitjak meg;

Netto: 577.004.129,- It
Afa (25%): 144,251.032,- Ft
Brutté: 721.255.161,- Ft

Szerz6d felek jelen szerzddés teljesitési hataridejét a munkdk megkezdésétdl szamitott
6 hénapban hatirozzék meg.

Megrendel a munkénak a Vallalkozé altal torténd készre jelentésétdl szémitott 8
munkanapon beliill koteles a miiszaki atadas-atvétel iddpongat Kkitlizni, s azt a
megkezdéstél szamitott 15 munkanapon beliil befejezni. Teljesitésnek az 1. pontban
kéritlirt munkdk Megrendel® részérél rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas allapotban
térténd (hatdsagi engedélyekkel rendelkez), a teljesités igazolas kiallitasat kovetd
4tvétele mindsiil. Az atvételt kovetden a vallalkozd 48 hénap jotallast villal a teljes
korli beruhazasra.




8.)

9.)

10.)

11)

12))

13.)

14.)

A beruhdzds pénziigyi fedezetél részben a KEOP-2009-5.3.0/A kddszdma pélyazati
forrds biztositja. Megrendeld a benyujtott szdmla &nerd részét 60 napon banki
atutaldssal belil megfizeti. A fennmaradé részt széllitéi finanszirozas formdjaban a
Kézremiikodd Szervezet a benyfjtott és elfogadott elszdmolas alapjan 60 napon beliil
banki atutaldssal fizeti meg. Véllalkozé bankszdmidja: OTP Bank 11795009-29909001-
00000000

A fteljesités sordn a tmogatasi szerz6désben meghatarozott szamu részszdmla és 1 db
végszamla nyajthaté be.

Az adézds rendjérdl szolé 2003. évi XCIIL Torvény (Art) 36/A §-a, valamint a
Kézbeszerzésrdl szol6 2003, évi CXXXIX. Torvény (Kbt.) értelmében a kizbeszerzési
eljardsban résztvevd nyertes ajanlattevd, valamint az ajanlatdban nevesitett a
kizbeszerzés 10%-dt meghaladé mértékben igénybe vett alvéllalkozd részére kifizetés
csak abban az esetben teljesithetd, ha a jogosult igazolja a kifizetes idépontjatdl
szémitott, 30 napnél nem régebbi dokumentummal kéztartozas mentességét.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy ha az édtadds neki felrhat6 okbdl
késedelmesen torténik, Megrendeld részére a késedelem idejére napi 100.000 forint
kistbért fizet. Késedelmes teljesités esetén a kotbér késedelemnek megfeleld mértéke a
vallalkoz6i dij Gsszegében beszamitésra keriilhet. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra,
hogy nem teljesitése esetén 10.000.000 forint meghitsulasi kotbért keriil felszamolasra
Megrendel® részére.

Vallalkozé vallalja, hogy az atadast kovets 5 évig a mindenkori DEMASZ. Zit terliletén
érvényes A2-s egyctemes szolgaltatoi 4rral kalkulalva a Megrendelé az érintett
fogyasztasi helyek tekintetében 25 % megtakaritést €r el. Amennyiben a megtakaritas
nem éri el a véllalt mértéket, Ggy a vallalt és a megvaldsult megtakaritas kozotti
kiilénbozet 1 %-4t, mint kétbért Megrendel szdmara megfizeti.

Jelen szerz6dés altalany dijas, tartalmaz minden olyan munkét, amely a kozbeszerzési
eljaras miiszaki dokumentécidjaban szerepld 1étesitmenyek és eszkozok rendeltetésszerii
miiktdéséhez és a hasznalatbavételi engedély kiadasdhoz sziikséges.

Felek kotelezettséget vallalnak jelen szerzédés alapjan tditénd egylttmiikddésre,
egymas folyamatos és kolesonos tajékoztatasara. SzerzOd6 felek kotelesek a masik felet
minden olyan koriilményrdl haladéktalanul, irdsban értesiteni, amely a vallalkozas
eredményességét vagy kelld idore torténd elvégzését veszélyezteti, vagy gédtolja.

15.) Kapcsolattaitds

Megrendel§ részérdl: Villalkozo6 részérdl:
Néy: Faxzebane! Lald {fote Név: Exdei Balint, ES Holding Zt.
Cim: f00uctbel, ottt Jo 4 4 Cim: 1093 Budapest, Kézraktdr u. 22/B
Telefon: 2] 576 465 Telefon: +36 1 700 0140

16.) Miiszaki ellenéizés
Miiszaki elleir: > Felelds miiszaki vezeto:
Név; _ FaZea/ine / &440 //DM Név: Csanddi Janos,Vill-Korr Hungéria
Ctm: Q0 Hee tel kol K {.  Cim: 9027 Gy6r, Berkenyefa sor 9.
Telefon: _62 {00465~ Telefon: +36 96 512 480

17)

Engedély szétha: M=l ~/ 04 —erpiTan. Engedély szém: MV-VI/A-08-5134/2012
Villalkozé véllalja, hogy a munkavégzés idejére a helyi dnkormanyzat addhatésagéhoz
adéalanyként bejelentkezik és a Hodmezdvasarhely Megyei Jogi Varos Kozgylilésének
32/1991. (12.16.) rendelet alapjan az iparlizési adott megfizeti.

Amennyiben jelen szerzdés megkotését kivetéen miiszaki kérdések tekintetében vitdk
meriilnek fel, ugy felek elsésorban személyes targyalds utjan kisérlik meg annak
rendezését.




19.) Szerz6ds felek az esetleges peres eljarasoknal  hataskortdl  fiiggben a
Hodmezdvéasarhelyi Vérosi Birésag, illetve a Csongrdd Megyei Bir6sdg kizar6lagos
itfetékességét ismerik ¢l.

20.) E szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozo rendelkezései
az irdnyadok.

21.) Jelen szerz6dés 4 megegyez, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét
képezi az ajénlati felhivds, az ajanlati dokumentacio és miiszaki dokumentacio. A
szerzbdés a mindkét &1 alairdsra és  kotelezetiségvdllaldsra jogosult vezetd
tisztségviseldjének cégszeril aldirdsa esetén érvényes.

22.) Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez&t irjak ala.

Datum: 2010. marcius 1.

: /—D % '\i@%’)/

Vallalkozd




Szerz

1.

0dés T, szama melléklete

Altaldnos szabalyok

A kozbeszerzési cljaras sordn alkalmazott 2003. évi CXXIX. torvény a 1étrejovo
szerzédésre is hatalyos. A torvény 306/A. § (3) bek. szerint a szerzGdésre a Polgéri
Torvénykonyvrl sz616 1959 évi IV, térvény (Ptk.) rendetkezéseit kell alkalmazni.

Miutén Vallalkozo (nyertes Ajanlatievd) a kizbeszerzési eljaras dokumentumai kdzstt
megismerte a jelen szerzddés tervezetet — ajénlatdban annak elfogadasara kifejezetten
nyilatkozott — a Ptk. rendelkezései a jelen szerzédésre akkor is alkaimazanddk, ha
azok részletes kifejtése az ajénlati felhivdsban, az ajnlati dokumentécioban nem
tortént meg.

Az ajénlati dokumentdcid, és annak részét képezd szerzdés lervezet a targyi
szerzbdés teljesitése soran a szerz6d8 felek kozotti  egylttmilkddest, azok
kotelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozd feltételeket és kovetelményeket, a
teljesitést és ellenszolgaltatast, valamint garancidlis kotelezettségeket régzitik, de nem
ismétlik meg mindenben a Ptk. rendelkezéseit.

Szerz6dd felek a vallalkozdi szerzddést nyilvanosan kezelik.
A Megrendel6 kitelezettségei

1.1. A Megrendel6 és képviseldje

~Megrendeld” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajénlati felhivas 1. 1. pontjiban
ajanlatkéréként jeloltek meg és azon jogutédjat, aki e cimen felvéltja.

A Megrendelének sajat alkalmazottai koziil meg kell nevezni legalabb egy személyt,
aki a Megrendelé meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendeld szerzddéses
kételezettségeinek teljesitése &s jogai gyakorlisa érdekében minden szitkséges
intézkedést megtenni, a Vallalkozo képvisel§jével a kapesolatot tartani, arra
vonatkozé igény felmeriilése esetén a szerzddésmodositast elokésziteni a jelen
Szerzédési feltételek 7. pontjaban foglaltak betartdséval.

A képviseld személyét Megrendelé a vallalkozisi szerzodéshen nevezi meg. A
képvisels személyének megvaltozasa csetén legkésébb 3 napon beliil értesiti a
Viallalkozdt képviseldje személyérdl és meghatalmazésa terjedelmerdl.

1.2. A Megrendel§ helyszini képviseldi, miiszaki ellenér

A Megrendelének meg kell biznia legaldbb egy, a jogszabalyokban elbirt
szakképesitéssel rendelkezd személyt a miiszaki ellendri teenddk ellatasaval. Az ilyen
személyt a vallalkozasi szerzédésben kell megnevezni. Megrendelé a munka egyes
szakaszaira, vagy az épitmény szerkezetckre mas-més miszaki ellendrt is
megnevezhet. A miiszaki ellenémek nincs joga a Vallalkozot barmely szerzédéses

 kotelezettsége alél  felmenteni vagy a Megrendeld neveben szerzodéses

kotelezettséget, vallalni.

A Megrendel8 helyszini képviseldi lehetnek a Megrendeld sajat, vagy/és dltala
megbizott harmadik fél (kiilsé cég) személyi dllomanyaban 1év§ projektvezetd €s a
munkék ellatisdra alkalmas szakmai dsszetétele szerinti miiszaki ellendr(6k), illetve
méds szakemberek. Amennyiben Megrendelének tobb helyszini képviselgje van,
projektvezetdt kell kijelslni. A miiszaki ellenér(8k) tevékenységének iranyitdsa ¢s
ellendrzése a projektvezetd kotelessége. -
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1.3.

1.4,

1.3.

1.6.

L.7.

1.8.

Munkateriilet atadas

A Megrendeld kotelessége a munkaterillet rendelkezésre bocsitdsa legkésébb a
szerz6dés aldirasat kovetd 30. napon. Villalkozé a munkakezdést koteles bejelenteni
az engedélyekben, szakhatdsigi el6irasokban és nyilatkozatokban szereplé szervezetek
részére.

Engedélyek

A munkak elvégzése épitési engedély koteles, Alternativ, kiegészitd tervezési munkat
és engedélyeztetést igényld ajanlat elfogaddsa esetén a munkdk elvégzéséhez
sziikséges engedélyek, engedélymbdositasok, szakhatdsagi hozzajarulasok beszerzése
Villalkozé feladatst képezik. A Megrendeld a Vallalkozo6 kérésére segitséget nyujt a
munkékhoz sziikséges egyéb engedélyek, jogosultsdgok és jévahagydsok kérelmeinek
benyijtasahoz. A Megrendelé kotelessége, hogy a Vallalkozo dltal beszerzendd
engedélyekhez sziikséges tulajdonosi (vagyonkezel6i) nyilatkozatokat megadja a
Villalkozé erre vonatkozd frasos felhivdsa kézhezvételét kovets 8 napon belill.

Miiszaki ellendrzés

Megrendel a munkék miszaki ellendrzését a jelen Szerzédési feltételek 1.2.
pontjaban foglaltak szerint megbizott helyszini képviseldivel — az épitési miiszaki
ellendrzésrdl szald 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben eldirtaknak megfelelden —
legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az épitési napldba bejegyzi,
A Megrendeld ellendrzése a munkavégzést nem akadalyozhatja.

Atadés-atvételi eljards

Az dtadds-atvételi eljaras el8készitése és lefolytatasa a Megrendeld feladata a jelen
szerz8dés tervezet 5.2 pontjaban foglaltak szerint,

Forgalomba helyezési engedély

A forgalomba helyezési (haszndlatbavételi) engedély beszerzése a Villalkozo feladata.
Uto6-feliilvizsgalati eljaras

Az uté-feliilvizsgalati eljarast a jotallas id6tartama alatt évente a Megrendeld késziti
eld és hivia meg arra a Vallalkozét, A meghivét legkevesebb 8 nappal az eljérds
megkezdését megeldzden meg kell kitldeni. A Megrendeld az eljarasrél a meghivottak
jelenlétében jegyzOkényvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a
résztvevbknek a hibdkkal (hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatdt. A jegyzOkdnyv
16gziti a Véllalkozé 4ltal elismert hibak kijavitisara €s a hidnyok pétlasara vallalt
hataridét. Megrendel®, ha sziikségesnek itéli, évente t8bbszor is Osszehivhatja az uto-
feliilvizsgélati eljarést.

2. A Villalkozo kitelezettségei

2.1.

Altalinos kitelezettségek

A Vallalkozénak a munkakat a szerzédésben foglaltaknak megfelel8en kell kivite-
leznie. A Vallalkozd a szerzédést nem ruhazhatja at, a teljesitésbe az ajénlatidban
megnevezett alvallalkozokon (illetve harmadik személlyel elvégzendd, az ajanlatban
megjeldlt munkak kivitelezjén) kiviil méast nem vonhat be (Kbt. 304. § (1), (2) bek.).
A Vallalkozé kételessége gondoskodni a feliigyeletr§l, a munkavégzésrdl, azokrdl az
anyagokrél és eszkozokrSl, amelyek a szerzfdésszerii teljesitéshez sziikségesek,
tovabbd a 260/2007 (X.31.) Korm. rendeletben foglaltak betartdsarol.
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2.2

2.3.

Villalkozé feladata a munkateriilet megkozelitésére alkalmas utak feltirasa, a
szokvanyostdl eltérd igénybevételiikhoz a hozzajarulasok megszerzése, ¢s felelds ezen -
utak (azokon 1évé hidak, kozmiivek, stb.) megoOvasaért, a hasznalat érdekében
szilkséges fenntartdsaért. A  munkateriiletet megkozelits utak igénybevételre
alkalmassé tétele, fenntartdsi, helyreéllitdsi koltségei Véllalkoz6t terhelik.

Villalkoz6 koteles tevékenységeit a munkateriiletre korldtozni, valamint azon tovabbi
teriiletekre, amelyeket Villalkozd sajat maga megszerezhet a teriilet tulajdonosanak
{r4sos hozzdjaruldsdval. Vallalkozénak meg kell tennie minden eldzetes intézkedést
eszkozeinek és személyzetének a fenti teriileteken belill tartdsanak érdekében.

A létesitmény megvaldsitdsa sordn Véllalkozénak a munkateriiletet minden felesleges
akadalytél mentes 4llapotban kell tartania. El kell takaritania és tdvolitania a
munkateriiletrdl minden tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, amelyek a
tovibbiakban mér nem sziikségesck, vagy az egyes munkafolyamatokat akadalyozzak.

Atadés-dtvételi eljirds lezdrdsdra Vallalkozénak el kell takaritania és tdvolitania a
munkateriilet és a létesitmény azon részérél, amelyre az eljaras vonatkozik, minden
eszkdzét, (6bblet anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt.
Villalkozé kételes a munkateriilet, illetve a létesitmény vonatkozd részét tiszta és
biztonsdgos allapotban elhagyni. Ugyanakkor Villalkozé a munkateriileten hagyhat
olyan 4rukat a hianypotlis id6szakéra, amelyek szerzbdéses kotelezettségeinek
teljesitéséhez sziikségesek.

Teljesités igazolds csak a munkateriilet €s Villalkozo altal igénybe vett egyéb leriilet
rendezeit allapotban, Megrendel$ megelégedésére (rténd visszahagyasat kovetden
adhatd ki.

Villalkozd koteles gondoskodni az épitési munkdk végrehajtasa soran sziikséges
anyagnyerd helyek és lerakohelyek igénybevételéhez szitkséges hatdsdgi és egyeb
engedélyekrél, maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdalkodasrdl €s a kornyezet
védelmérdl szolo torvényi elbirdsokat.

A kivitelezési munkak cldkészitése és végrehajtdsa soran a régészeti leletekkel
kapcsolatos  kotelezetiségeket a  kulturdlis  rokscg védelmérsl szold  torvény
szabalyozza, melynek eldirasait maradéktalanul be kell tartani.

A Villalkozo képviselfje

A Villalkozo6 képviscléje a véllalkozisi szerzdédésben meghatirozott személy, aki a
Villalkozé meghatalmazisa alapjan  jogosult a  Vallalkozé szerzdéses
kitelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében minden sziikséges
intézkedéseket megtenni, a Megrendeld képviseléjével a kapcsolatot tartani, arra
vonatkozé igény felmeriilése esetén a szerzddésmodositast elokésziteni.

A képviseld személyében (5rténd valtozasro! Vallalkozd kételes a Megrendelét 24
6rén beliil frdsban (levélben vagy faxon) tdjékoztatni.

Miiszaki vezetd

A Villalkozénak a sajét alkalmazottai koziill meg kell biznia az ajanlatdban erre a
feladatra megnevezett személyt, mint felelés miiszaki vezetot az épitésvezetbi teendok
ellatasaval, aki megfelel a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet eldirdsainak. Az ilyen
személyt a véllalkozéi szerz6désben is meg kell nevezni. A milszaki vezetd
személyében torténd véltozas esetén a Villalkozd koteles Megrendel6t eldzetesen,
irasos forméban értesiteni. A személynek meg kell felelni az ajdnlati felhivas 111.2.3.
pontja szerinti alkalmasségi kévetelményeknek.




2.4, Alvallalkozok

2.5.

2.6,

A teljesités sordn a netté véllalkozdsi dij 10 %-4t meghaladd mértékii munkak
elvégzésére Villalkozé kizarblag az ajanlatiban megnevezett alvillalkozdkat
alkalmazhatja. A Villalkozé ezen munkékra mas alvallalkoz6t csak akkor vonhat be a
teljesitésbe, ha az idékozben elére nem lathato okok miatt bekdvetkez6 koriilmények a
szerzddésnek, vagy annak egy részének teljesitéset ellehetetlenitenék, és a Megrendeld
elére irasban megadja hozzajarulasat,

A Villalkoz6 a munkék egyéb, az ajanlatdban megnevezett részeit is csak a
Megrendeld elézetes egyetériésével adhatja alvéllalkozasba. Megrendeld jogosult az
ilyen bevonasra keriild Vallalkozok alkalmassagarél meggy6z6dni, mindez azonban
Vallalkozo feleldsségét nem érinti. Jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozo esetén a
miiszaki ellendr felszolithatja a Vallalkozot a szerzodésszegés megsziintetésére,
amennyiben az hirom napon beliil nem torténik meg, Megrendeld jogosult a szerzbdés
azonnali hatalyd felmondéséra.

Megrendeldi utasitasok teljesitése

A Vallalkozénak teljesitenie kell a Megrendeld Osszes a munkakra vonatkozo
szakszer(t utasitasat, tovabba a munkdk teljes, vagy részleges felfilggesztésére
vonatkoz6 rendelkezését is.

Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EtiM rendeletben eldirtak szerint a munkahely biztonsagos
berendezéséért, elkorldtozdsdért, a munkahelyen a biztonsdgos munkavégzés
feltételeinek biztositasaért Vallalkozo felelOs.

A Villalkozé koteles a sajat koltségén a munkék megvalésitdsa, valamint a hibdk
kijavitasa folyaman biztositani a munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a
munkateriileten a munka- és tizvédelmi eldirisok betartdsarol.

Villalkozd koteles az el6irt biztonsagi és véddfelszerelések hasznalatat ellendrizni, az
eléirasoktol vald cltérd dolgozdi magatartds esetén megtenni  a  szilkséges
intézkedéseket. A munkavégzés sordn haszndlt gépek, berendezések gépkonyvében
foglalt biztonségtechnikai eldirasok, intézkedésck betartasat el kell rendelni a
végrehajtas ellendrzése mellett. Az Cpitesi munkékban résztvevék biztonsiga ¢és
egyészségének megévdsa érdekében az egészségvédelmi, illetve egészségligyi
cldirasokat maradéktalanul be kell tartani.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkélatok kivitelezését a munkateriilet atadasét
kovetden legkésébb 5 napon beliil megkezdi, és a Megrendeld altal jovahagyott
{itemterv szerint végzi Ggy, ahogy a szerzédésben, az ajénlati dokumentdcidban illetve
a kozbeszerzési eljards sordn feltett kérdésekre adott valaszokban meghatarozéasra
keriilt.

A munkateriilet diaddsa utin a munkavédelem megszervezése, az gvérendszabalyok, a
tiizvédelmi és egészségligyi rendszabalyok megtartasa a Villalkoz6 kotelessége.

Amennyiben a munkaterillet 4taddsdt  kdvetden kiilonbdzé  munkaltatok
alkalmazasaban  4ll6  munkavallalokat  egyidejiileg foglalkoztatnak, — azok
munkavégzését a Viéllalkozd koteles sszehangolni annak érdekében, hogy az ott
dolgozdkra és a munkavégzés hatokdrében tartézkoddkra ne jelentsen veszélyt. Az
sszehangolds megvaldsitasaért Villalkozo felelSs, mint a munkateriilet taddsaval a
munkavégzés idejére 4tvett, a munkavégzés helyszinének tulajdonosa felel (1993. évi
XCIIL tv. 40, §).
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2.7.

2.8.

2.9.

A 4/2002. (IL 20.) SzCsM-EiM egytities rendelet elbirasai szerint Vallalkozo6 kételes
t6bbek kozott koordindtort kijeldini (foglalkoztatni vagy megbizni) az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekeben.

Villalkozénak frésos megrendelésben tajékoztatast kell kérni a tArgyi beruh4zés helye
szerint illetékes Orszagos Munkabiztonsagi és Munkatigyi Feliigyeléségtdl (OMME),
a Magyar Bénydszati Hivataltél (MBE), valamint az Allami Népegészségiigyl és
Tisztiorvesi Szolgalattél (ANTSZ) az 1/2004 (1. 9.) FMM rendeletben elGirtaknak
megfelelden.

Tajékoztatas az alabbi szervektdl kérhetd':

Munkabiztonsigi és Munkaiigyi Feliigyeldség Csongrad Megyei Fofeliigyeldsége
6726 Szeged, Also kikotd sor 6/a tel: 62/554-080, 62/434-634

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat, Csongrad Megye

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. tel: 62/592-500, 62/401-091

Szolnoki Banyakapitinysag

5000 Szolnok, Templom utca 5. tel: 56/5 12-310, 56/512-320, 56/512-330

Villalkozé feladata tovibbé az 1.4 pont esetében a sziikséges kozmil cs, szakhatosagi
engedélyck beszerzése

Megrendeldi jovahagyasok

A beépitendd anyagokat, a mintavételi és mindsitési tervet, az alkalmazott elballitasi
és beépitési technologidkat Vallalkozd kételes a Megrendelével elézetesen
j6véhagyatni. A munkélatok Megrendeléi jévahagyas nélkiil nem kezdddhetnek meg,

A Megrendel® jovahagyasa Vallalkozo, mint szakvéllalat teljes korii feleléssegét nem
csokkenti és nem mentesiti a Véllalkozét az egyébként sziikséges engedélyek és
jévahagydsok beszerzése alol.

Tajékoztatisi kotelezettség

A Villalkozénak haladéktalanul, de legkésébb a tudomasszerzéstSl szamitott 3 napon
beliil {rasban téjékoztatnia kell a Megrendeldt, ha barmilyen hibat, hianyossagot, fedez
fel a tervekben, dokumentaciban akar a szerz6dés dokumentumainak feliilvizsgédlata,
akdr a munkdk megvaldsitdsa sordn,

Ugyanez vonatkozik a munkavégzés sordn gszlelt barmilyen akadélyra (pl. régészeti
lel6hely, 16szer, ismeretlen vezeték, stb.)

Ellenérzés

A Vallalkozé koteles a Megrendeld szamara a munkdk miszaki ellenérzését
folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz sziikseges adatokat, valamint felvilagositast
megadni.

A munkateriilet atvételétsl a miiszaki atadas-atvételi eljards befejezéséig Vallalkozo
kételes épitési napl6t vezetni a hatdlyos jogszabalyok elbirdsainak megfeleldéen. Az
épitési naplét a munka rendeltetését nem akadalyozd hianypétlassal térténé dtvétel
esctén a befejezési igazolds kiaddsdig tovabb kell vezetni.

! Az adatok tajékozatd jellegliek, esetleges megvaltozasuk, vagy hibés szerepletetésiik jogkdvetkezménnyel nem




A munka tcljesitése sorfn az épitési napléban kell a feleknek minden a munkdk
megvalésitisival, a Megrendeld helyszini ellendrzésével és vizsgalatdval kapcsolatos
észrevételt, mintavételt, vizsgalati eredményeket, a munkdk cltakardsdnak engedélyét
régziteni.

Az épitési napl6ba bejegyzésre jogosultak a vallalkoz6i szerz6désben miiszaki
cllenérként és épitésvezetskeént feltiintetett személyek.

Villalkozé kételes a miiszaki vezetdi iroddban illetve sziikség esetén munkavégzés
kézben a munkateriileten tartani az aldbbi dokumentumokat:

- épitési napld, valamint a kivitelezéssel Bsszefliggd egyéb naplo,

- jévaAhagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentécid,

- engedélyek, szakhat6sagi és egyéb hozzdjarulasok,

- jovahagyott technologiai utasitasok, mintavételi és mindsitési tervek,

- szintezési, mérési stb. jegyz6konyvek, valamint minden egyéb kozbens6 mindsitd
dokumentum,

- megrendeld vagy képviseldje altal eldirt egyéb dokumentum.

A munkahelyi tervpélddnyra Véllalkozd koteles folyamatosan vezetni és jelolni a
feltarasok, vagy helyszini felmérések soran tapasztalt, a meglévd, korabban ismert
vagy nem ismert kézmiivekre vagy szerkezetekre vonatkozé adatokat. A munkahely
tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ré kell vezetni a kivitelezés sordn (jévibagyds
mellett) sziikségessé valt méret- vagy egyéb véltozdsokat, A tervekre ravezetett
médosuldsokat Megrendeld helyszini képviseldjének be kell mutatni. A tervpéldany
alapjén kell a megvaldsuldsi tervet Vallalkozénak clkésziteni,

A Villalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hatdsdgok, szervezetek
cllendrzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapesolatban.
Ezen feliil lehetdvé kell tennie a hatésagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon €s
ellenérzéseken, amelyek a Véllalkozo feladatkdrébe tartoznak.

A Megrendel$ és minden 4ltala meghatalmazott személy szdmara minden ésszer(
iddpontban hozzaférhetové kell tenni az épitési helyszint és az Osszes olyan helyeket,
ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, pyarijak vagy eldkészitik a
teljesitéshez. A Vallalkozé  koteles minden segitséget  biztositani ehhez
alvallalkozéindl és beszallitéinal is.

A Villalkozé koteles legalabb 3 nappal kordbban egyezietni a Megrendeldvel minden
ellendrzés és vizsgalat iddpontjat és helyét a Szerzédés el6irsai alapjan. A Vallalkozo
koteles a Megrendelének tovébbitani a vizsgalat eredményeit tartalmazd
dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban, melyet az €piiési napléhoz is csatolni
kell.

Ha az eldzetesen egyeztetett helyen ¢és idében a feliételek nincsenck meg az
ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem
felel meg a szerz8désnek, a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, véalasztdsa szerint
vagy kijavitdst kér, vagy - ha a hiba a rendeltetésszert hasznalatot nem akadéalyozza —
arleszallitast és mindségi kdtbért jogosult alkalmazni.

//.




2.10. A kirnyezet védelme

A Villalkozé koteles a munkdk kivitelezése és megval6sitdsa, valamint a hibdk
kijavitdsa soran megtenni az dsszes t6le elvarhatd intézkedést a kirnyezet védelmére.
A Villalkozé telies mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala
alkalmazott épitési médszerekért, amelyeket tigy kell megvélasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék més épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben.

2.11. Felel@sségbiztositis

A Vallalkozénak a munkék teljes korére kiterjedd, a megvaldsitasi id6északra sz010
teljes korti épitési- szerelési, € harmadik fellel szemben jelentkez kotelezettségének
fedezetére sz0l6 felelbsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy a Kbt. 306. § (2) bek,
szerint ilyen — a Vallalkozé 8sszes kockdzatara (C. A. R.) érvényes — biztositést kell
kétnie. A biztositasnak ki kell terjednie a munkahely, anyagok, gépek, berendezések,
az ott dolgozé és ott tartézkodé személyek teljes korére. A Vallalkozénak igazolnia
kell, hogy az Osszes sziikséges biztositdsi kotvény érvényben van és az esedékes
részleteket befizették.

Ha a Villalkozé elmulasztja az €l8z& alpontban hivatkozott biztositasokat megkotni
vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi kdtvény, vagy elismervény
bemutatasaval, szerzddésszegést kivet el.

Villalkoz6 kételes a biztositét értesiteni minden olyan véltozdsrdl, amely a munkak
kiterjedését, jellegét illetve litemezését érinti, tovabbd a szerz6dés teljes iddszaka alatt
a biztositdsanak megfelelségérol Vallalkozonak kell gondoskodnia,

Az elbirt biztositasok megléte feltétele Vallalkozé munkakezdésének.

2.12, Jotallas
2.12.1. Jotalldsi kitelezeftségek
A jotallassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendel6t a jotdllasi, illetve a
kitelezé alkalmasséagi id6n beliil.
Vallalkozo az ajanlatiban megadott jotallasi idst vallal. A jotallasi idészak az atadas-
dtvételi cljarast lezdrd jegyzOkonyv aldirdsanak idépontjatdl kezdddik.
A jotallasi iddszakon beliil a Véllalkozd a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
dsszefiiggt munkarészek kijavitasat, — amennyiben az id6jaras a javitasi technologiat
lchetévé teszi — 15 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt
idétartamon belill befejezni. Ellenkezé esetben Megrendeld jogosult — a Villalkozd
értesitésével — a munkat massal elvégeztetni a jotalldsi biztositék terhére.
2.12.2. Jotdlldsi biztositék formdja
A Villalkozé az ajanlati felhivdsban ¢és az ajinlati dokumentdciéban meghatarozott
dsszegben, forméjiban koteles a jétalldsi biztositékot szolgaltatni legkésébb a
teljesités igazolds kiadasiig,
2.12.3. Jotalldsi biztositék felszabaditisa
A jotallasi idészak végén felek helyszini bejardst tartanak, és megdllapitisaikat
jegyz6konyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utan, illetve a jegyzdkonyvben
foglalt megallapoddsnak megfelelden a jotallasi biztositékot Megrendelé részben,
vagy egészben felszabaditja, Villalkozé a jotallasi idészakon belil is kotelezett a
keletkezett hibak kijavitasira minden Megrendeldi felszolitasra.




2.13, Szavatossag
A jotallasi id6szak leteltét kbvetben a Megrendelst a Vallalkozo hibéds teljesitése
esetén a Ptk eldirasainak megfelel szavatossagi jogok illetik meg. A Megrendeld
szavatossagl igényeinek érvényesitésére a Ptk rendelkezései mellett a kotelezd
alkalmassagi idére vonatkozd a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
rendelet eldirdsai az iranyadok.

3. A munkavégzés

3.1. Személyi és targyi feltételek

A Villalkozé koteles biztositani a munkdk megvalGsitdsa sordn az ajdnlatdban
ismertetett képzett és tapasztalt vezetdket és irdnyitokat, tovabba szakképzet,
betanitott &s segéd munkaerSt, amely a Villalkozd  szerzddés — szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd teljesitése érdekében szikséges.

A Villalkozé kételes biztositani minden — a munkdk megval6sitdsahoz sziikséges arut,
anyagot, szerkezetet, véllalkozéi eszkzt Cs minden egyéb dolgot — az ajanlatinak
megfeleléen, legyen az ideiglenes vagy allando jellegli.

A Megrendelének jogaban 411 kifogast emelni a Vallalkozonal és megkdvetelni, hogy
tavolitsa el a munkér6l barmely a Vallalkozé éltal alkalmazott személyt vagy az eldirt
mindség biztositaséra alkalmatlan eszkozt, aki a miiszaki ellendr véleménye szerint
nem megfeleld magatartasi, vagy pedig alkalmatlan feladatainak megfeleld
cllatisaban, vagy az eszkdz mindségi paraméterei nem elégitik ki a miiszaki
kovetelményeket.

Barmely, a beruhdzasrél ily médon eltavolitott személyt és eszkozt a lehetséges
legrividebb id6n belill pétolni kell.
A miiszaki ellendrnek jogaban a1l a Viéllalkozo6tdl megkdvetelni, hogy az ajdnlatban
szerepld személyek (ide értendSk a projektvezetd személye, az alvéllalkozék, mas
személyek is) és eszkozok a munkahelyen legyenek, az aktudlis munkafolyamatban
részt vegyenek. Vallalkozo szerzddésszegést kovet ¢l, ha a munka megvaldsitasa soran
eltér az Ajanlat4tol, és azt a miiszaki ellendr kifogdsoldsdra sem allitja helyre.

3.2. A munkdik végzése
Viallalkoz6 a szerzbdés kerctében a munkét a Megrendeld altal szolgaltatott
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan kteles végezni az érvényes jogszabalyok és
miiszaki szabvanyokban lefrt kovetelmények teljesitésével. Ezen munkakért
Vallalkozé ajanlata szerinti egySsszegli atalényarra tarthat igényt.
Véllalkozé a munkat a Megrendel6 altal jovahagyott Gitemterv szerint kell végezze.
Az egyes munkanemek elkezdése elott 48 ordval a Villalkozénak birnia kell a
miiszaki ellenér 4ltal alairt mintavételi és mindsitési tervvel.

3.3, Utemterv
Villalkozé ajanlata tarfalmazza a munkék iitemezésére, a sziikséges forgalomterelésre/
szabélyozésra vonatkoz6 itemtervél, melynek része a munkakezdési- és befejezési
hatéaridd is. Ennek alapjan a szerz8dés megkdtését kdvetd 5 napon beliil — a munkak
megkezdése elétt — részletes miiszaki €s pénziigyi titemtervet kell Villalkozonak
szolgaltatni, és a miiszaki ellenéirel, Megrendelovel jovahagyatni.

A Villalkozé az litemtervben megadott munkakezdési hataridé szerinti napon kell,
hogy megkezdije a munkat és a befejezési hatéridére hibatlanul be kell azt fejeznie.
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Ha barmely utdbb felmeriilé okb¢l az altal készitett €s a jelen szerzodes mellékletét
képezd titemtervtdl Vallalkoz el kivan térni, vagy ha a miiszaki ellendr dgy itéli meg,
azt koteles atdolgozni, melyet minden esetben a miiszaki ellendrrel, Megrendel§vel
jova kell hagyatni, A jovahagyds mem ¢rinti a kotbérterhes hataridék késedelmes
teljesitéséhez kapcsol6dé megrendeldi ktbérigényt.

3.4. Elérehaladasi jelentések és értekezletek

A Villalkozé kételes a munkakezdési utasitast kvetd honaptol kezdve rendszeres
havi jelentést késziteni, és azt a targyhét kovetd honap 3. napjaig a miiszaki ellendrnek
dtadni. Minden el6rehaladasi jelentést Vallalkozo koteles ellatni elérehaladdsi
fényképekkel, Osszhangban a szerzddéses dokumentumokkal. Fényképezés ¢és
filmkészités, valamint azok harmadik fél részére torténd kiaddsa csak Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével torténhet.

Kooperécids értekezletet kell tartani szabalyos idékozonként kéthetes gyakorisaggal.
Fzen az értekezleten jelenjen meg Vallalkozd felelds miiszaki vezetdje, Megrendeld
és/vagy képviseldje.

Vallalkozé kételes megjelenni més, a Megrendeld vagy képviseldje éltal elfogadhato
okb6] dsszehivott értekezleten abbdl a célb6l, hogy dttekintsék a munka
elérehaladasat, vagy az azzal kapcsolatban felmeriilt témdakat. Az ilyen ¢értekezleteken
Villalkoz6énak biztositania kell az alvallalkozdi és a kijeldlt alvallalkoz6k jelenlétét is.

3.5, Kitiizés

A Villalkozé a munkaterillet atadasat kbvetéen felelds a teljes és megfeleld kitlizésért
és az ahhoz szilkséges Gsszes miiszer, berendezés és munkaerd biztositasaért. Ha a
munkék elérehaladisa sordn barmikor, barmely helyzet, szint, méret, vagy irdny
vonatkoz4sdban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Véllalkozénak - ez irdnyd
felszolitdsra - sajat koltségén kell az ilyen hibat helyrehoznia.

Barmely kitlizésnek a Megrendeld vagy a miszaki ellen6r altali cllenbrzese
semmilyen médon nem mentesiti a Vdllalkozot azok helyességéért fenndlld
feleldssége aldl.

Villalkozénak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell dllitania minden alap-
pontot, pontot és ms targyat, amely a kitiizésére szolgal és/vagy arra hasznalnak.

A Vallalkozénak a kittizéseket az engedélyezési vagy kiviteli tervekkel teljesen
megegyezden sajat kdltségén kell elvégeznie.

A kitfizési hibakbdl eredd minden kévetkezményt a Vallalkozénak kell viselnie, bele-
értve az ilyen hibdk okozta koltségeket is.

A Megrendel8, vagy az 4ltala megbizott személy, vagy szervezet ellenbrizheti a
kitlizést a megvaldsitis barmely szakaszaban. Az ilyen ellendrzésekhez a
Vallalkozonak 4t kell adnia a mérési jegyz8konyveket, naplokat és a megvaldsuldsi
terveket a Megrendeld részére és minden vonatkozisban lehet6vé kell tennie az
ellendrzd mérések végrehajtasat.




3.6. Munkaval érintett kézmiivek

A munka megvalésitasdval kapcsolatos épitményeket ¢rintd, keresziez0 vagy
megkdzelité kozmiivezetékek atépitését a Megrendeld altal biztositott engedélyek
alapjan kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzdjarulasok beszerzése a Vallalkozd
feladata, az ahhoz sziikséges rajzok és szamitasok elkészités€vel egyutt.

A kivitelezés megkezdése elétt a Villalkozo koteles feltardssal vagy egyéb modon
meggydz6dni a tervdokumentécioban feltiintetett kozmiivezetékek —tényleges
helyzetérsl. A kozmiivek kozelében végzendd munkdk megkezdése elbtt, a
kozmiivezelékekhez torténd csatlakozas elkészitésekor a Vallalkozénak a kozmii
kezeldjének szakfelligyeletét kell biztositania a munkahelyen. Ha a foldmunkak
készitése sordn a Vallalkozé esetleg felderitetlen foldalatti kdzmiivezetéket tar fel, a
sziikséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendel6t
(miiszaki ellen8it), és meg kell tennie a baleset és kédr elkeriiléséhez sziikséges
intézkedéseket.

Az atépitett vagy épittetett kozmiivezetékeket csatlakoztatni (bekdtni) a meglévd €s
megmaradé kdzmiivezetékekhez csak tizemsziinet alatt lehet.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a keresztezett kdzmiivek kivaltasara (védelembe
helyezésére) vonatkozéan esetenként a kdzmil tulajdonosaval kiildn szerzodést kell
kotnie, amely az ezen munkakkal kapcsolatos részietes elbirasokat tartalmazza.

Amennyiben a kézmii tulajdonosa ezt eléitja, Vallalkozd koteles a kdzmii tulajdonosa
4ltal kijelolt alvallalkozéval elvégeztetni ezen munkak meghatérozott részet.

31.7. A Munkaik eltakarasa

Villalkozé az egyes munkarészeket (alapozédsi sikot, illetve egyéb megépitett
épitményrészeket) csak mindsitd vizsgalatok birtokaban, és a miiszaki ellen6r épitési
napléban tett frésos engedélyével takarhatja el. A munkarészek megfeleloségét a
Vallalkozdonak tantsitania kell. Az eléirt minéség elérése a tovabbépités feltétele. A
Vallalkoz6 a miiszaki ellendrt az eltakards megkezdésérdl 3 nappal kordbban irdsos
forméiban kételes értesiteni (levélben vagy telefaxon).

A takarési engedély kérésére vonatkozé villalkozdi kotelességek elmulasztdsa esetén
az eltakart munkarészt Vallalkozé kételes sajat koltségén feltarni.

Egyéb természetli vita esctén a Vallalkozd ugyancsak koteles az eltakart munkarészt
feltarni. A feltards és helyredllitds koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval.
kapcsolatos all4spontja téves volt,

3.8. Feltarisok és vizsgalatok

A Megrendel8 utasitast adhat barmely a mintavételi tervtdl eltérd feltaras vagy
vizsgilat elvégzésére is. Ha egy feltards vagy vizsgélat eredményébdl az éllapithato
meg, hogy a Villalkozé 4ltal haszndlt termék, vagy a beépités médja megfelel az
ajanlatkérési dokumenticioban meghatérozott miiszaki el6irdsoknak, ezen a feltarasok
és vizsgalatok koltségét a Megrendeld koteles viselni. Ha azonban a vizsgdlat nem
elégiti ki a miiszaki cldirdsokban rogzitett kdvetelményeket, Vallalkozonak a vizsgalat
koltségeinek viselése mellett a munkarész megfelelové tételérdl is gondoskodnia kell.
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3.9. Hibajavitas

A Megrendels a Szerzddésben meghatdrozott birmely munka befejezése el6tt
barmikor jelezheti a hidnyossdgokat a Véllalkoz6nak.

A Villalkozé koteles sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a
Szerzbdéstdl eltérnek és a Vallalkozd érdekkdrében felmeriilt barmely hibara
vezethetok vissza,

Szerzbdésszegésnek mindsiil, ha Vallalkozd késlekedik ezeknek a hibaknak a
kijavitasaval vagy a hatralévé munkék befejezésével, a Megrendel jogosult a
szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani, jogosult tovabba a Villalkozo koltségén
azok elvégzésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és a szerzOdésszegés egyéh
jogkdvetkezményeinek alkalmazaséra.

Vallalkozé az érdekkorén kiviil esé okbol keletkezett hiba kijavitasara is koteles, az
ebbél eredd koltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendelének,
megjeldlve az esctleges hataridd modositisra vonatkozo igényét is.

3.10. Valtoztatisok a megvaldsitas soran

Elére nem lathaté miiszaki problémak miatt, vagy egyéb, a Megrendeld érdekében 4llo
okokbol adédéan Megrendel§ képvisel8je barmikor viltoztatdsokat kezdeményezhet a
létesitményre vonatkozé atadds-atvételi eljaras befejezését megeldzden.

A munka megval6sitdsa sordn az ajanlatkérési dokumentumokban, engedélyezési vagy
kiviteli tervek alapjan elére nem lathatd koritlmény felmertilése esetén Villalkozo
koteles frasban értesiteni Megrendeldt és/vagy annak képvisel$jét a korillményrdl,
annak pontos meghatérozdsa és koriilirdsa mellett.

Villalkozd értesitése és minden rendelkezésre 4ll adat alapjan a Megrendeld
képviseldje hatirozza meg a Véllalkozé éltal végrehajtandd tovabbi intézkedéseket,
dontést hoz harmadik fél (példdul tervezd, szakértd stb.) igénybevételével
kapcsolatban.

A felmeriilt, elére nem lathaté miiszaki problémakra adott tervezdi, szakértdi
megoldast Megrendel® helyszini képviseldje feliilvizsgalja, észrevételezi/jovahagyja,
és a Megrendelé hozzajarulasival elrendeli a Véllalkozé Aaltal benytjtandé
igénybejelentés elkészitését, illetve annak eclfogaddsat kovetben a valtoztatas
végrehajtasat.

Rendkiviili, az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd eseteknél az elharitasara
vonatkozo, a Megrendel képviselSje irasbeli intézkedését Vallalkozé kételes azonnal
végrehajtani.

Vallalkozé sajat  koltségén biztosit tervezdi miivezetést és a létesitmény
megvalGsitdsadhoz sziikséges minden kiegészit tervezési, szakértdi tevékenységet.
Villalkozénak ki kell viteleznie minden valtoztatist, és felelSsséget kell viselnie
azokért, hacsak Véllalkozo azonnal értesitést mem killd Megrendeld képviseldje
részére (megfelelé alatdmaszié részletekkel), jelezve, hogy Véllalkoz6 nem képes
azonnal beszerezni a viltoztatishoz sziikséges drukat. Az ilyen értesités kézhez
vételekor Megrendel® képviseléje koteles elhagyni, megerSsiteni vagy modositani az
utasitast.

Villalkozé6 nem hajthatja végre a végleges létesitmények modositasdt Es/vagy
megvaltoztatasat, hacsak és mindaddig, amig Megrendeld képviseldje a valtoztatast el
nem rendelte, vagy jova nem hagyta.




4.
4.1

4.2,

Minden egyes véltoztatds magédban foglalhatja:
- barmely, a végleges Iétesitményhez szilkséges kiegészitd munkét, pétmunkat,
berendezést, anyagokat vagy szolgiltatdst, beleértve bdrmely ide vonatkoz6
atvételkori prébat, firdsokat és més vizsgalatokat, illetve feltdré munkalatokat,

- barmely, a szerz6désben foglalt munkatétel mennyiségének valtozasat (ilyen
véltozds ugyanakkor nem eredményez szitkségszertien valtoztatast),

- barmely munkatétel mindségének és més jellemz&jének megvaltoztatasat,

- a létesitmény bdrmely része elhelyezésének, magassiginak &s/vagy méreteinek
megvaltoztatasat,

- barmely munka elhagydsat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatat képezi,
- a létesitmény megvaldsitasa sorrendjének, vagy idébeli iitemezésének
megviltoztatasat.

A miiszaki tervtd] eltérd megvaldsitast eredményezd véltoztatasok a potmunkik.

Potmunkénak kizarolag Megrendeld és/vagy arra felhatalmazott képviseldje altal
elrendelt valtoztatasok végrehajtasa soran felmertild munkak mindsiiinek.

A rész- vagy befejezési hataridok, illetve a szerzddéses dokumentumokban rogzitett
milszaki tartalom szerinti teljesitéshez sziikséges minden egyéb koltségek a
Villalkoz6t terhelik, Vallalkozé nem tarthat igényt tSbbletkdltség elszdmoldsara,
(Példaul a kedvezdtlen idéjards hatdsainak kompenzaldsara a tervek szerinti
megval@sitdshoz  sziikséges, a mennyiség-kimutatasban szereplénél nagyobb
mennyiségek elszdmoliséra)

A munka mindsége
. Miiszaki eléirasok, altalanos kivetelmények

Villalkozé koteles késziteni a projekthez beazonosithatéan érvényes beépitési-
technoldgiai utasitast, gyartasi utasitdst, mintavételi és mindsitési tervet, alkalmassagi
vizsgalatokat, Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint kell 4tadni jovahagyés
céljabol a Megrendelbnek vagy képviseljének. A mintavételi és mindsitési tervben fel
kell tiintetni minden vonatkozd elbirdst és mindsitési paramétert képzd mérést,
vizsgalatot vagy ellendrzést, a szabvanyban rogzitett mérési vagy mintavételi
gyakorisdgot — amelytél eltérni csak pozitlv irdnyban lehetséges —, valamint a
mindsitést leird szabvany vagy miiszaki el6irds szamat.

A projekt minden munkanemére Véllalkozé technolégiai leirdst koteles késziteni, €s
azt Megrendelének vagy képviseldjének munkakezdés el6tt 5 nappal kételes atadni
jovahagyas céljabol a munkanemhez tartozé barmely munkafazis megkezdése elétt.

Minden, az elézOekben részletezett, jovahagyott dokumentunibdl, a benniik
hivatkozott szabvénybdl és miszaki elSirasbol masolati példanyt hozzaférhetfen
tartani kell a munkateriileten az épitési naplé mellékleteként kezelve.

Anyagok, termékek
A Villalkozo az altala készitett terveket, a beépitendd anyagokat ¢és az alkalmazott
technolégidkat kételes a Megrendel6vel véleményeztetni és jovahagyatni,

A Villalkoz6 koteles az adott nunka megkezdése ¢ldtt az alkalmassagi vizsgalatokat a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendeld 4ltal torténé elfogadas azonban nem csok-
kenti a Vallalkozé, mint szakvéllalat teljes korli feleldsségét és nem mentesiti
szerzGdéses kitelezettsége alol.




4.3.

4.4,

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek készterméknek és elvégzett munkanak, me-
lyet a Villalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzOdésben és a vonatkozd szabvanyban, miiszaki eléirdsban eldirt
mindséglinek kell lennie,

b) a megfeleldség igazoldsahoz sziikséges bizonylatokat az épitési termékek miiszaki
kivetelményeinek, megfelelfség igazolasanak, valamint forgalomba hozataldnak és
felhasznaldsdnak részletes szabalyairdél sz6l6 3/2003. (I 25.) BM-GKM-KvVM
egyiittes rendeletben eldirtaknak megfeleléen be kell szereznie, illetve annak
hidnyaban a Megrendelé altal eldirt vizsgélatokat kell elvégezni az clokészités, a
gyartds helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megleleldségéért a
Villalkozénak kell helytéllnia.

Az Osszes mintdt a Villalkozonak kell szolgdltatnia sajit koltségén, ha annak
biztositasat a szerzédés, szabvany, miiszaki el6irds vagy alkalmazasi engedély irja el8.

A Villalkozé viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzodés, szabvany vagy
miszaki eléfras ir eld, vagy a szerz8désszeril teljesités igazoldsahoz nyilvanvaldan
szitkséges.

A megrendeld jogosult a jelen dokumentacidban, szabvanyban vagy miiszaki leirasban
elére nem ropzitett vizsgalatokat elvégezni, vagy elvégezteini a rendeltetésszerti
haszndlatra alkalmas min&ség megallapitasa érdekében.

Ha barmely - a jelen szerzédésben vagy szabvanyban, miiszaki leirdasban nem eldirt, de
a Megrendeld altal elrendelt - vizsgilat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok,
termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az eléirdsoknak, akkor a vizsgélatok
koltségét a Vallalkozd viseli, ellenkezd esetben a Megrendeld Villalkozd ezzel
felmeriilt igazolt kdltségeit megtériti.

Gyartds alatti ellen6rzés

A Megrendelének joga van - a munkavégzés rendszeres ellenbrzésén tal - a gyartds
vagy az elGkészités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket €s
berendezéseket, amelyeket a jelen szerzOdés alapjan szallitanak. Ha azok el6allitdsa
nem a Villalkozé teriiletein torténik, a Villalkozd koteles a Megrendeld részére
engedélyt kémi, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenérzést €s vizsgalatot az érintett
helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkoz6t
semmilyen szerz6dés szerinti kotelezettsége aldl.

A Villalkozo koteles jovahagyasra - a munkakezdés eldtt legaldbb 5 nappal - a
Megrendelének benydjtani a keverStelepén a ténylegesen meglév$ alapanyagok
(kdanyag, bitumen, tSltdanyag) alkalmassigi vizsgalatanak eredményét. Az ennek
alapjan Osszeallitott keverék-receptira értékei lesznek a mindsités alapadatai, az ettol
vald eltérés hatdrozza meg a keverék mindségét.

A megfelelfség igazolasa

A Vallalkozé a vonatkozé szabvanyok, miiszaki eldirasok szerinti teljesitést vallal. A
Villalkozé az elvégzett munkajanak megfelelségét igazolni koteles, amelyhez a -
Megrendeld altal jovahagyott - mintavételi és mindsitési terv szolgal alapul. A
Vallalkoz6 a megvalGsitast akkreditdlt vizsgdlé laboratériumokban koteles
ellendriztetni. A minbségellendrzést vépzd szervezetnek az adott szakteriiletre tanisito
vizsgilat vépzésére jogosulinak kell lennie.




Megrendeld joga, hogy a Vallalkozd Aaltal szolgaltatott vizsgéalati eredményeket
kontrollvizsgalatokkal ellendrizze a miiszaki el8irasok Altaldnos el8irdsai 13. pontja
szerint a kézos mintavétellel vett parhuzamos mintakon. Az ellenérzé vizsgalatokat és
a mindsitési dokumentdcié ellendrzését a teriiletileg illetékes AKMI laboratérium
végzi, aki az 4dtadds-atvételi eljardsra is meghivdst kap, és nyilatkozik a miiszaki
eléirasoknak valo megfelel§ségrol.

A mindsitési dokumentaciot és megvaldsulési tervet Vallalkozonak a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdése elbtt legaldbb harom nappal harom példanyban at kell adni
a miiszaki ellendrnek.

S.  Miiszaki atadis-atvétel
5.1. Készre jelentés

Amikor a Vallalkozd a szerz8dés szerinti munkakat teljes egészében elkészitette és
beszerzett minden szerzédés szerinti dokumentumot (megvaldsulasi terv, mindsitési
dokumentmok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, iizemeltetési
utasitdsok,) és/vagy amit a vonatkozd jogszabalyok eldimak, a Vallalkozd a munkak
befejezésérdl - legalabb 8 nappal a munkék atadasira altala megjelslt id6pont elétt —
irasban értesiti a Megrendeldt.

5.2. Az AtadAs-dtvételi eljaras
Az 4tadis-atvételi eljards elokészitése és a Villalkozd altal megjeldlt idépontban
torténd kitlizése a Megrendeld feladata. Megrendeld gondoskodik valamennyi érdekelt
meghivasardl.
Amennyiben az Adtadds-atvételi eljaras vallalkozé altal megjeldlt idépontban tortént
megkezdésekor Megrendel megéllapitja, hogy a létesitmény nem alkalmas a miiszaki
dtadds-atvételi eljarids lefolytatdsdra, (kiiléndsen az 5.1 pontban felsorolt
dokumentumok barmelyikének hidnya, a forgalom biztonsdgat veszélyeztetd
hidnyossigok, vagy a rendeltetésszerli hasznalatot egyébként akadalyozé hibak,
hidnyossagok, illetve a szerz6dés targya szerinti o6nallé hasznélatra torténd
alkalmassag hidnya esetén) Megrendel meghiasithatja az eljarast, és felszolithatja
Vallalkozét megfeleld 1) dtadasi iddpont megjelslésére. Ezt a helyszinen felvett
jegyzokényvben kell rogziteni a hibak, hidnyossagok tételes felsorolasaval.
Villalkozé kételes az 0j atadas atvételi eljaras megkezdésének idépontjat megjeldlni a
8 napos készre jelentési hataridd figyelembevételével.
Ha Megrendeld Ggy talalja, hogy a munkakkal érintett épitmények rendeltetésszerii
iizemeltetési lehetdsége a hidnyok fennallasa mellett is biztositott, a Véllalkozo
hianyp6tlési kotelezettségével dtveheti a munkat,

Megrendel$ nem tagadhatja meg az 6nalléan hasznalatba vehetd munkarészenkénti
atvételt, ha Villalkozé azt kéri, és a muuka megfelel az 4tadas-4tvételi feltételeknek. E
munkarészek fenntartdsa a teljes munka atadas-4tvételéig Villalkozé feladata. A
jotallasi hatéridd és kotelezettség a munka teljes egészére értelmezendd, és annak
kezdd idbpontja a munka egészének atvételét lezard miiszaki atadas-atvételi
jegyzdkonyv lezarasdnak datuma.,
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5.3. Minéségi kifogas
Amennyiben valamely munkarész a minOségi szintre vonatkozd elbirdsokat nem
elégiti ki, a Megrendeld kizardlagos joga donteni abban, hogy a csokkentett értékil
teljesitésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitishoz. Csokkentett értekii
munkarész elfogadasa esetén a Megrendel$ a szerzddéses drat a mindségesdkkenés
altal érintett ardnyban Villalkoz6 még ki nem fizetett szdmiaibdl visszatarthatja. Ez
esetben a Villalkozd a szdmlajit a visszatartdssal cstkkentett Osszegben jogosult
kiallitani. Megrendeld ilyen esetben jogosult a jotallasi id6 és dsszeg kovetelését is
kérmi Vallalkoz6tol.

5.4. Jegyz6kinyv

Az 4tadds-atvételi jegyzOkdnyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy
hidnyossagokat, amelyek miatt az eljardst a Megrendeld meghidsitotta, vagy azokat,
amelyck a rendeltetésszerli hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de amelyek
teljesitése, javitdsa vagy potlasa szitkséges, a Megrendel altal meghatadrozott
hataridén belill. A jegyzékényvben rdgziteni kell az atvett munkadk mindsitésére
vonatkozd adatokat, értékesdkkenést, mindségi kotbér érvényesitését és a jotallasi
kotelezettségek nivelésére vonatkozé megallapodast.

A szerzédésnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld részérdl nem jelent
lemondast a szerzddésszepésbol eredd igények érvényesitésérol. !
6. Szamlazas
60.1. Teljesités igazolisa, szamlak benyijtasa
Vallalkozd altal elvégzett munkdk Megrendeld képviseldje altali igazolasa a
Vallalkoz6 altal készitett felmérés alapjan torténik, A felmérés az ajanlati ar felbontdsa
szerinti munkanemi és tételes bontds szerint készitend6 a Megrendeld vagy

képviseldje 4ltal meghatarozott részletességgel, kiegészitd szamitisokkal, méretezett
abrikkal.

Az 4talanyaras clszdmoldshoz  szikséges teljesitési igazolasban szerepld
épitményenkénti és munkanemenkénti szézalékos késziiltségeket az igazolt felmérés
alapjn kell meghatdrozni, a koliségsorok rész- €s 8 tsszegeinek feltiintetése mellett.

A Villalkozd a miiszaki ellendr 4ltal kiallitott teljesités-igazolas alapjan nyajthat be
részszamlakat és a jogerds forgalomba helyezési hatarozat rendelkezésre 4llasa alapjan
végszamlat. A szamldkat a Megrendeldhtz kell a miiszaki ellendr igazolasdval
benytjtani. A miiszaki cllendr a szamlat ellendizi és a kézhezvéieltdl szamitott 7
napon beliil igazolja. Ha a miiszaki ellenér a szamlat, vagy annak valamely tételét,
vagy részét nem igazolja akkor a Véllalkoz6 koteles haladéktalanul dj szdmlat
kidllitani.

Amennyiben az 4dtadas-dtvéiel a rendeltetésszerli haszndlatot nem akadalyozd
hidnyossagok mellett eredményesen befejezésre kertil, a jogerds forgalomba helyezési
hatérozat rendelkezésre éll, a véllalkozé a véllalkozési dij végszdmla leszdmlazaséra
jogosult. Ha a jogerds forgalomba helyezési hatarozat rendelkezésre 4ll, azzal egy
idében Megrendeld kiadja a ,befejezési igazolas™t. A befejezési igazolas birtokdban
Vallalkoz6 jogosult végszamla benydjtasara, melyben megtorténik a szerzddés szerinti
teljesités ellenértékének végleges, teljes elszamolasa.




6.2, Elélegszamla/Részszamla

Elbleg valamint részszdmla kibocsatdsira a szerzédés 7. illetve 9. pontja szerint van
lehetdség, A részszamla kiallitisanak feltétele azonos a végszamlaéval, kivéve a
hasznalatbavételi eljarasokra vonatkozo elbirasokat.

6.3. Végszamla

A Vallalkozdnak végszamlajat a Megrendelhéz a jogerés forgalomba helyezési
hatirozattal egyiitt kell benyijtania, mely sziikséges ahhoz, hogy a Megrendeld a
szamla kibocsatasanak jogossigat ¢s Osszegszerliségét megallapithassa, illetve
ellendrizhesse.

Véllalkozénak a rész és végszamlak kiallitdsanal figyelembe kell vennie az 5.3. és a
6.1. pontban leirt feltételeket is. A rész-, és végszdmldk mellé csatolandd egy
kimutatas (szamlarészletez0), amely bemutatja az érvényesitésre kerilld Osszeget, és
annak részletezését.

6.4. Szamlak kifizetése

7.

Az 6.1, 6.2, és 6,3 alpont alapjdn benyijtott és igazolt véllalkozdi szdmla/szdmlak
ellenériékének kifizetése a Kbt. 305, § (1)-(4) bekezdés elbirasai és a KEOP-2009-
5.3.0/A projekt tdmogatési (kincstari kifizetési rend) elirdsai szerint torténik. A
teljesités ellenértékének 10%-at az ajanlatkérd a teljesitéstdl szamitott legkésébb 60
napon belill, banki 4tutaldssal magyar forintban (HUF) egyenliti ki.

A szerzodés modositasa

A szerz6dd felek kizardlag akkor modosithatjak a szerzédésnek az ajanlati felhivés, a
dokumentdcié feltételei ill. az ajinlat tartalma alapjan meghatirozott részét, ha a
szerz6déskotést kvetden beallott koriilmény folytan a szerzédés valamelyik fél jogos
érdekét sérti, illetve ahogy azt a Kbt. ide vonatkozd rendelkezései megengedik.

8. A szerzdédésszegés jogkivetkezményei

8.1

. Azonnali hatdlyu felmondas

Ha a Villalkozd késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendeld
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen més mddon megszegi a szerz6désben
foglalt kotelezettségét, a Megrendelé a szerzédésszegés tényét az épitési naploba
torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és
hatarid6 tlizésével felhivia a szerzfdésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozd a
Megrendel$ altal megszabott hatariddig nem tesz meg minden elvarhatd 18pést a
szerzOdésszegés megsziintetésére, a Megrendel azonnali hatéllyal felmondhatja a
szerzodést,

. Kothér és kartéritési felelosség
Vallalkozd kotbér és kartéritési felelsséggel is tartozik, ha neki felr6haté okbdl nem
szerzodésszerlien teljesit.
8.2.1. Teljesitési késedelem
Ha a Villalkozé nem teljesit a vallalkozdi szerzédésben meghatdrozott hatariddkre,
akkor késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek.

A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden naptéri napja utdn az ajanlati arnak
az Felolvasélapon meghatirozott mértéke, amely a vallalt hatiridé és a befejezési
igazolds kelte kozott eltelik.




8.2.2. Fizetésképtelenség

Ha a Vallalkozdt cséd, vagy felszamolasi eljaras soran fizetésképtelenné nyilvanitjak,
a masik Fél irdsban azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz8dést.

A Villalkozd fizetésképtelensége esetén a Villalkozdnak ekkor le kell vonulnia a
helyszinrdl, a munkateriiletet at kell adnia Megrendelének otthagyva mindazokat az
anyagokat €s eszkdzdket, amelyek haszndlata a Munkék befejezéséhez sziikséges, és
amelyekre a Megrendel$ felmondaséban utasitja.

8.2.3. Meghiusulds

Ha a szerzddés teljesitése a Vallalkozdnak felréhatd okbdl meghitisul, Vallalkozo az
Felolvasélapon meghatirozott meghidsuldsi kotbért koteles fizetni. A Megrendeld
jogosult a kotbért meghalado kdra megtéritésére is.

9. Vitak elrendezése

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a Megrendeld szerinti
hazai jogot és a magyar joghat6ségot (Csongrdd Megyet Bir6sag). Ha vita meriil fel a
jelen szerzddés teljesitésével kapesolatban vagy ezekbd! ered@en, a Feleknek 30 napon
belil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. A megegyezéshez Felek kdzos
egyetériéssel szakértdket is igénybe vehetnek.

A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Kdzbeszerzésekrd! szolo 2003. évi
CXXIX. tv. és a Polgari Torvénykonyvrdl szold 1959, évi IV, tv. elbirdsai az
irdnyaddk,




