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Vallalkozasi Szerzodés

amely étrejott egyrészrol

Hédmezdvasarhely Megyei Jogui Varos Onkormanyzata (6800
Hédmezdévasarhely, Kossuth tér 1.);

képviseli: Dr. LAzar Janos, polgarmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

mésrészrél a KE-2009 Konzorcium (Székhelye: 1239 Budapest Haraszti ut 44.),
A konzorcium tagjai: KOZGEP Epit6-és Fémszerkezetgyartd Zrt, Epitészmester
Tervezd és Kivitelez6 Zrt.)

képviseli: Németh Mikiés Elndk-vezérigazgato

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd)

k6zdtt az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1)

2.)

Megrendeld mint a KE 9966/2009 szamu és a ,Varga Tamas Altalanos Iskola
felljitasa és telies kérli akadalymentesitése” targyl kézbeszerzési eljaras
kifrja megrendeli, véallalkozd pedig, mint nyertes ajanlattevé elvallalia a
hivatkozott kdzbeszerzési eliaras targyat képezé épitési munkak, I. osztalyd
minéségben, a miszaki dokumentacidban megjeldit mennyiségben, vallalkozasi
szerzbdés keretén bellil t6rténé kivitelezését és kapcsolodd eszkdzok
beszerzését. A hivatkozott kdzbeszerzési eljaras teljes dokumentacidja a
szerz6dés mellékletét képezi.

Jelen szerz6dés pénziigyi fedezetét 90%-ban a DAOP-2007-4.2.1/2F palyézati
felhivas keretében elnyert tamogatas biztositia. Vallalkozd ezen tényt
tudomasul veszi és vallalia az ebbd! szarmazdé — szaméra adott esetben
elénytelen — feltételeket.

Az 1. pontban korilirt munkdk megkezdéséhez és elvégzéséhez szlikséges
kiviteli tervek és hatdsagi engedélyek, valamint ezen munkak befejezésével
kapcsolatos szakhatésagi engedélyek;-jovahagydsok megszerzése Megrendeld
kotelezettségét képezik.

Szerz6dd felek a vallalkozéi dij 6sszegét:

bruttd 206.018.278 Ft, azaz kettészazhatmillio-tizennyolcezer-

kettészazhetvenhét forint dsszegben allapitiak meg. Szerzédé felek altal
megallapitott ar fix arnak mindsal.

Szerz6dé felek jelen szerz6dés teljesitési hataridejét 2010.09.30. napjaban
hatarozzak meg.

Megrendeld a munkanak a Vailalkozo altal torténd készre jelentésétdl szamitott
8 munkanapon belil kételes a mlszaki atadas-atvétel iddpontjat kittizni, s azt a
megkezdéstél szamitott 15 munkanapon bellil befejezni. Teljesitesnek az 1.
pontban korilit munkak Megrendeld részérél rendeltetésszer( hasznalatra
alkalmas allapotban t6rténé (hatésagi engedélyekkel rendelkezd), a teljesités
igazolas kiallitasat kovetd atvétele mindsul. Az atvételt kdvetben a vallalkozo 36
hénap idétartama jétallast vallal a kotelezé mértékil jétallason felll a telies kord
beruhazasra. ,

Az ellenszolgéltatas teliesitése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés eldirasai és a
DAOP-2007-4.2.1/2F tamogatés ,szallitéi kifizetés” el6irdsai szerint térténik. A
teljesités ideje 3 db rész és 1 db végszamla nyljthatd be. A teljesités
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ellenértékének 10%-at az ajanlatkéré a teljesitéstdl szamitott legkésébb 30
napon belll, banki atutalassal magyar forintban (HUF) egyenliti ki. A dijat a
Vallalkozé CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700598-43805509-51100005 szamu
szamlajara atutalassal kell megfizetni.

8.) A Vallalkozo kitelezettséget vallal arra, hogy ha az atadas neki felréhaté okbol
késedelmesen tériénik, Megrendeld részére a késedelem idejére napi 200.000,-
Ft, azaz kett6szazezer forint kéthért fizet. Késedelmes teljesités esetén a kothér
késedelemnek megfelelé mertéke a vailalkozdéi dij sszegében beszamitasra
keriil. Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy nem teljesitése esetén forint
meghitsulasi kotbért kerlil felszamolasra Megrendeld részére.

9.) Jelen szerzddés Aaltalany dijas, tartalmaz minden olyan munkat, amely a
eszkozok rendeltetésszer(i miikédéséhez és a hasznalatbavételi engedély
kiadasahoz sziikséges, fluggetlenil a miszaki dokumentacidban szereplé
arazatlan koltségvetéstdl. Ennek megfelelden a tender tervtdl elterd munkakat —
pétmunkakat — kizardlag elére nem lathatd, miszakilag indokolt okok miatt a
Megrendel6é irasbeli hozzajarulasaval a miszaki eilenér rendelheti el.
Amennyiben ez jelen szerz6désben rogzitett vallaikozoi dij Osszegét és a
teljesitési hataridd modosulasat eredményezné, ugy felek jelen szerzddést
kotelesek ebben a vonatkozashan médositani.

10.) Felek kotelezetiséget vallalnak jelen szerzbdés alapjan  torténd
egyittmikddésre, egymas folyamatos és kdlcsdnds tajékoztatasara. Szerz6dd
felek kotelesek a masik felet minden olyan kdriiményrdl haladéktalanul, irashan
értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy kelld idbre torténd
elvégzéset veszélyezteti, vagy gatolja.

11.) Kapcsolattartas
Megrendeld részerdl:

Név: Mucsi Laszld Irodavezetd
Cim: 6800 Hoédmezdvasarhely, Kossuth tér 1.
Telefon: 62/ 530-100/220
Vallaikozd részérdl:
Név: Szigeti Ferenc Vallalkozasi vezérigazgato-helyettes
Cim: 1239 Budapest Haraszti ut 44.
Telefon: +36 1 885 5430
12.) Miszaki ellendrzés
Felelés miliszaki vezetd:
Név: Paréj Istvan
Cim: 8625 Szdélad, Kossuth Lajos u. 122.
Telefon: 1/289-04-95 20/772-16-12
Engedély szama: FMV-E-A-14-690/2011
Miszaki ellendr:
Név: dr. Szdllési Béla
Cim: 6726 Szeged, F& fasor 82/A
Telefon: 30/99-59-268
Engedély szama: MUE-E1-06-127/2011

13.) A vallalkkozé vallalja, hogy a munkavégzés idejére a helyi dnkormanyzat
addhatosagahoz adodalanyként bejelentkezik és a Hodmezdvasarhely Megyei
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14))

15.)

16.)

17.)

18.)

19.)
20.)

Jogu Varos Koézgylilésének 32/1991. (12.16.) rendelet alapjan az iparlizési
adott megfizeti.

A vallalkozé véllalja, hogy a munkavégzés idejére, amennyiben kdzteriletet
vesz igénybe Hodmezdvasarhely Megyei Jogu Varos Kézgyllésének
20/1994.(07.04.) rendelete alapjan az kézterlilet hasznalati dijat megfizeti.
Amennyiben jelen szerzédés megkotését kdvetdben milszaki kérdések
tekintetében vitak mertilnek fel, ugy felek els6sorban személyes targyalas utjan
kisérlik meg annak rendezését.

Szerzdédd felek az esetleges peres eljarasoknal hataskortdl fuggden a
Hoédmezbvasarhelyi Varosi Birosag, illetve a Csongrad Megyei Birdésag
kizardlagos illetekességét ismerik el.

E szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozo
rendelkezései az iranyadok.

Jelen szerzédés 4 megegyezod, eredeti példanyban készilt el, elvalaszthatatian
részét képezi az ajaniattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentacié és miszaki
dokumentacio. A szerzdédés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvailalasra
jogosult vezetd tisztségviselbjének cégszerl alairasa esetén érvényes.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala.

A Felek a jelen szerzddés hatalybalépésének iddpontjanak azt tekintik, amikor a
megrendeld hitelt érdemlden bizonyitja, hogy a DAOP-2007-4.2.1/2F palyazati
felhivas keretében elnyert tamogatasra a szerz6dést megkdtotte.

Datum: Hodmeﬁ%\%asarhe[y, 2009. julius 28.

F Zyi,

1239 Budapast Haraszti gt 44,
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A

Szerzodés 1. szamu melléklete

Altaldnos szabalyok

Szerzddé6 Felek kijelentik, hogy tarsasdguk belféldén nyilvantartdsba velt
addalany, dfa kérbe tartozo. A 2008. janudr 1-t61 hatdlyos 2007. évi
CXXVIl. dltalinos forgalmi addrol szolé térvény 142. §-dban
meghatdrozott termékértékesitések és szolgaltatasnyiijtdsok esetében -
mint a szolgaltatas igénybe vevéje — az d4fa megfizetésére a Megrendeld
kételezett.

Megrendels, mint a szolgdltatds igénybevevéje a 2008. majus 1. napjan
hatalyba lépett 2008. évi VII. toérvény 8.§-dra hivatkozassal kijelenti és
tdjekoztatja a Vallalkozol, mint a szolgaltatas nydjtojat, hogy a jelen
Szerzédés tdrgya szerinti munkak elvégzése épitési hatdsdgi engedély-
koteles, igy az dltalanos forgalmi adot a szolgdliatds igénybevevéje
kételes megfizetni.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen vallalkozdsi Szerzddés és az
annak teljesitése kapcsan térténé kifizetés az addzds rendjérél szolo
2003. évi XCIl. torvény 2009. februdr 15. napjatol hatalyba 1ép6 36/A
paragrafusanak hatdlya ald tartozik, amelynek értelmében a Megrendeld
kifizetést csak abban az esetben teljesit, ha a véllalkozé a kifizetés
idépontjat megeléz6en megkiild a Megrendelének egy harminc napnal
nem régebbi nemlegesnek minésiilé egyiittes addigazolast, amellyel
igazolja, hogy az dllami adohatésdgnal és a vimhatosagnal nyilvantartott
kéztartozasa nincs, vagy a vallalkozo a kifizetés idépontjaban szerepel a
kéztartozas-mentes ad6zoi adatbazisban.

Amennyiben a Villalkozé a kifizetés el6tt ilyen nemleges/ ’0”-a
addigazolast nem kiild a Megrendelé részére, illetoleg nem szerepel a
kifizetés idépontjaban a kéztartozas-mentes adozéi adatbazisban, akkor
a Megrendel6 a vallalkozo szamlajat mindaddig nem fizeti ki, amig a
vdllalkozo ilyen addigazoldst nem kiild a Megrendelé részére.
Amennyiben a Vaillalkozé szdamlakdvetelését az APEH adodlartozas
ereféig a Megrendelonél lefoglalta, a Megrendel6 a kifizetést a lefoglalt
osszeggel csokkentve teljesiti a Vallalkozo felé.

A kézbeszerzési eljards sordn alkalmazott 2003. évi CXXIX. térvény a
létrejové szerzodésre is hatdlyos. A térvény 306/A. § (3) bek. szerint a
szerzbdésre a Polgari Térvénykényvrdl szolé 1959 évi IV. torvény (Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miutan Vallalkozé (nyertes Ajdnlattevd) a kozbeszerzési eljaras
dokumentumai koéz6it megismerte a jelen szerzédés lervezetet -
ajanlatdban annak elfogaddsara kifejezetten nyilatkozoft — a Pik.
rendelkezései a jelen szerzédésre akkor is alkalmazanddk, ha azok
részletes kifejtése az ajanlattételi felhivdsban, az ajanlatiételi
dokumentacioban nem tértént meg.

Az ajaniattételi dokumentacié, és annak részét képezG szerz6dés
lervezel a tdrgyi szerz6dés leljesitése soran a szerzbdo felek kézotti
egylittmiikddést, azok kitelezeltségeit, a munkavégzésre vonatkozé
feltételeket és kévetelményekel, a teljesitést és ellenszolgdltatdst,




valamint garancidlis kotelezettségekel régzitik, de nem ismétlik meg
mindenben a Ptk. rendelkezéseil.

Szerz6dé felek a vallalkozéi szerzédést nyilvanosan kezelik.
1. A Megrendeld kotelezetiségei
1.1.A Megrendeld és képviseldje

Megrendeld” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajanlatiételi felhivas [. 1.
pontjdban ajanlatkéréként jelditek meg és azon jogutddjat, aki e cimen
felvaltja.

A Megrendelének sajat alkalmazottai k6zlil meg kell nevezni legalabb egy
személyt, aki a Megrendelé meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendeld
szerzddéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében
minden szlikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozd képviseldjével a
kapcsolatot  tartani, arra vonatkozé igény felmerlilése esetén a
szerzédésmodositast elékésziteni a jelen Szerzédési feltételek 7. pontjdban
foglaltak betartasaval.

A képviseld személyét Megrendelé a vallalkozasi szerz6désben nevezi
meg. A képviselé személyének megvaltozasa esetén legkésdbb 3 napon belll
értesiti a Vallalkozét képviselbje személyérél és meghatalmazasa
terjedelmérdl.

1.2. A Megrendelé helyszini képvisel6i, miiszaki ellendr

A Megrendel6nek meg kell biznia legalabb egy - a 16/2003 (1V. 18.) BM r. 3.
sz. mellékletében meghatarozott - szakképesitéssel rendelkezé szeméiyt a
miiszaki ellenéri teendbk elldtdsaval. Az ilyen személyt a vallalkozési
szerzddésben kell megnevezni. Megrendeld a munka egyes szakaszaira,
vagy az épitmény szerkezetekre mas-més miszaki ellenért is megnevezhet. A
miiszaki ellendrmek nincs joga a Vallatkozét barmely szerzddéses
kételezettsége aldl felmenteni vagy a Megrendeld nevében szerzédéses
kotelezettséget, valtalni.

A Megrendeld helyszini képviseléi lehetnek a Megrendel6 sajat, vagy/és altala
megbizott harmadik fél (kilsé cég) személyi allomanyaban 1évé projektvezetd
és a munkak elldtdsara alkalmas szakmai Osszetétele szerinti miszaki
ellendr(6k), illetve mas szakemberek. Amennyiben Megrendeldnek t6bb
helyszini képvisel6je van, projektvezetdt kell kijelélni. A miszaki ellen&r(6k)
tevékenységének irdnyitasa és ellenérzése a projektvezetd kotelessége.

1.3. Munkateriilet atadas

A Megrendelé kotelessége a munkaterilet rendelkezésre bocsatasa
legkésbbb a szerz6dés alairasat kovetd 30. napon. Vallalkozé a
munkakezdést koételes bejelenteni az engedélyekben, szakhatdsagi
eléirasokban és nyilatkozatokban szerepl6 szervezetek részére.

1.4.Engedélyek

A munkak elvégzése épitési engedély koteles. Alternativ, kiegészitd tervezési
munkat és engedélyeztetést igényld ajanlat elfogaddsa esetén a munkak
elvégzéséhez sziikséges engedélyek, engedélymédositasok, szakhatbsagi
hozzajaruldsok beszerzése Vallalkozo feladatat képezik. A Megrendeld a
Vallalkozd kérésére segitséget nydjt a munkdkhoz szilkséges egyéeb
engedélyek, jogosultsagok és jévdhagyasok kérelmeinek benyujtasahoz. A
Megrendelt kdtelessége, hogy a Vallalkozo altal beszerzendd engedélyekhez




szlkséges tulajdonosi (vagyonkezeléi) nyilatkozatokat megadja a Vallalkozo
erre vonatkozo irasos felhivdsa kezhezvételét kdvetd 8 napon belll,

1.5.Miiszaki ellenérzés

Megrendelé a munkdk miiszaki ellenérzését a jelen Szerzddési feltételek 1.2.
pontjdban foglaltak szerint megbizott helyszini képviseldivel — az épitési
mliszaki ellendrzésrdl sz4l6 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben eldirtaknak
megfeleléen — legaldbb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az
épitési napléba bejegyzi. A Megrendel$ ellenérzése a munkavégzést nem
akadalyozhatja.

1.6. Atadds-atvételi eljaras
Az dtadas-atvételi eljards elbkészitése és lefolytatasa a Megrendeld feladata a
jelen szerz6dés tervezet 5.2 ponijdban foglaltak szerint.

1.7.Forgalomba helyezési engedély

A forgalomba helyezési (haszndlatbavételi) engedély beszerzése a Vallatkozé
feladata.

1.8. Uto-feliilvizsgalati eljaras
Az uté-fellilvizsgalati eljarast a jotallas idétartama alatt évente a Megrendeld
késziti eld és hivja meg arra a Vallalkozét. A meghivot legkevesebb 8 nappal
az eljaras megkezdését megelézéen meg kell kildeni. A Megrendeld az
eljardsrél a meghivoitak jelenlétében jegyzdkdnyvet vesz fel, melyben
feltinteti a hibajegyzéket és a résztvevbknek a hibakkal (hianyokkal)
kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzokdnyv rogziti a Véllalkozd aital elismert
hibak kijavitdsara és a hidnyok pétlasara vallalt hataridét. Megrendeld, ha
szlikségesnek itéli, évente tObbszér is dsszehivhatja az uté-feliilvizsgélati
eljarast.

2. AVallalkezo kotelezettségei
2.1.Altalanos kotelezettségek

A Vallalkozénak a munkékat a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen kell
kiviteleznie. A Vallalkozd a szerzédést nem ruhazhatja at, a teljesitésbe az
ajanlatdban megnevezett alvallalkozokon (illetve harmadik személlyel
elvégzendd, az ajanlatdban megjeldit munkdk kivitelezéjén) kivil mast nem
vonhat be (Kbt. 304. § (1), (2) bek.). A Vallalkozé kételessége gondoskodni a
felugyeletrdl, a munkavégzésrdl, azokrél az anyagokrol és eszkdzokrdl,
amelyek a szerzddésszerli teljesitéshez sziikségesek, tovdbba a 290/2007
(X.31.) Korm. rendeletben foglaltak betartasardl.

Vallaikoz6 feladata a munkaterilet megkdzelitésére alkalmas utak feitarasa, a
szokvanyostdl eltérd igénybevételikhdz a hozzdjaruldsok megszerzése, és
felelébs ezen utak (azokon lévd hidak, kdézmdivek, stb.) megdvasaert, a
hasznalat érdekében szlikséges fenntartasaért. A munkateriletet megkézelitd
utak igénybevételre alkalmassa tétele, fenntartasi, helyredllitasi kditségei
Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles tevékenységeit a munkateriiletre korlatozni, valamint azon
tovabbi terlletekre, amelyeket Vallalkozé sajat maga megszerezhet a tertlet
tulajdonosénak frasos hozzajarulasaval. Vallalkozénak meg kell tennie minden
elézetes intézkedést eszkdzeinek és személyzetének a fenti terlileteken belll
tartdsanak érdekében.




A létesitmény megvaldsitdsa soran Vallalkozonak a munkateriletet minden
felesleges akadalytél mentes allapotban kell tartania. El kell takaritania és
tavolitania a munkateriletrél minden térmeléket, hulladékot és ideiglenes
Iétesitményt, amelyek a tovabbiakban mér nem szikségesek, vagy az egyes
munkafolyamatokat akadalyozzak.

Atadas-atvételi eljaras lezarasara Vallalkozonak el kell takaritania és
tavolitania a munkateriilet és a létesitmény azon részérdl, amelyre az eljaras
vonatkozik, minden eszkézét, tSbblet anyagot, térmeléket, hulladékot és
ideiglenes |étesitményt. Vallalkozé kételes a munkaterdlet, illetve a
létesitmény vonatkozd részét tiszta és biztonsdgos éllapotban elhagyni.
Ugyanakkor Vallalkozé a munkaterlleten hagyhat olyan &rukat a hianypotias
idészakara, amelyek szerzédéses kotelezetiségeinek teljesitésehez
szliksegesek.

Teljesités igazolas csak a munkateriilet és Véllalkozé altal igénybe vett egyéb
terliet rendezett Aallapotban, Megrendeldé megelégedésére tdrténd
visszahagyasat kovetden adhato ki.

Vallalkozé kételes gondoskodni az épitési munkak végrehajtasa soran
szikséges anyagnyeré helyek és lerakdhelyek igénybevételéhez szlikséges
hatésagi és egyéb engedélyekrdl, maradéktalanul be kell tartani a
hulladékgazdalkodasrdl és a kdrnyezet védelmérél szolé tdrvényi elbirasokat.

A kivitelezési munkak elékészitése és végrehajtdsa sordn a régeszeti
leletekkel kapcsolatos kdtelezetiségeket a kulturalis 6rokség védelmérdl szl
torvény szabdlyozza, melynek eléirasait maradéktalanul be kell tartani.

2.2_A Vallalkoz6 képviseldje

A Viéllalkozd képviselbje a vallalkozasi szerzédésben meghatéarozott
személy, aki a Véllalkozé meghatalmazésa alapjan jogosult a Véllalkoz6
szerzbédéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében
minden szikséges intézkedéseket megtenni, a Megrendeld képviseldjével a
kapcsolatot tartani, arra vonatkozd igény felmerllése esetén a
szerzédésmobdositast eldkésziteni.

A képviseld személyében torténd vaitozasrol Vallalkozd koteles a Megrendeldt
24 6ran beldl irasban (levélben vagy faxon) tajékoztatni.

2.3.Miiszaki vezeto

A Vallalkozénak a sajat alkalmazottai kézll meg kell biznia az ajaniataban
erre a feladatra megnevezett személyt, mint felelés miszaki vezet6t az
épitésvezetdi teendtk ellatasdval, aki megfelel a 290/2007 (X.31.) Korm.
rendelet elbirdsainak. Az ilyen személyt a vallalkozdi szerzédésben is meg kell
nevezni. A miiszaki vezet személyében t6rténd valtozas esetén a Vallalkozd
kételes Megrendelét eldzetesen, irasos formdban értesiteni. A személynek
meg kell felelni az ajanlati felhivds 111.2.3. pontja szerinti alkalmassagi
kévetelményeknek.

2.4, Alvallalkozodk

A teljesités sordn a nettd vallalkozasi dij 10 %-at meghaladd mértékl munkak
elvégzésére Vallatkozd kizardlag az ajanlataban megnevezett alvailalkozokat
alkalmazhatja. A Véllatkozé ezen munkdkra mas alvéllalkozét csak akkor
vonhat be a teljesitésbe, ha az idékdzben elére nem lathatd okok miatt
bekdvetkezd korlilmények a szerz6désnek, vagy annak egy részének




teljesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendeld elbre irasban megadja
hozzajarulasat.

A Vallalkozo a munkak egyéb, az ajaniataban megnevezett részeit is csak a
Megrendel§ elbzetes egyetértésével adhatja alvallalkozasba. Megrendeld
jogosuit az ilyen bevonasra keruld Vallalkozdk alkalmassagardl meggy6zddni,
mindez azonban Vallalkozd feleldsségét nem érinti. Jogosulatianul igénybe
vett alvallalkozé esetén a miiszaki ellenér felszolithatia a Vallalkozdt a
szerzddésszegés megsziintetésére, amennyiben az harom napon belil nem
torténik meg, Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatalyu
felmondasara.

2.5.Megrendeldi utasitasok teljesitése

A Vallalkozénak teljesitenie kell a Megrendel6 dsszes a munkakra vonatkozo
szakszer(i utasitdsat, tovabba a munkdk teljes, vagy részleges
felfliggesztésére vonatkozé rendelkezését is.

2.6.Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (. 20.) SzCsM-EUM rendeletben el8irtak szerint a munkahely
biztonsagos berendezéséén, elkorlatozasaért, a munkahelyen a biztonsagos
munkavégzés feltételeinek biztositasaeért Vallatkozé felelbs.

A Vailalkozé koteles a sajat kéltségén a munkdk megvaldsitasa, valamint a
hibdk kijavitasa folyaman biztositani a munkaterllet O6rzését, koteles
gondoskodni a munkaterileten a munka- és tlizvédelmi eléirasok betartasarol.

Vallalkozé koteles az el6it biztonsagi és védbfelszerelések hasznalatat
ellenérizni, az eldirasoktdl vaio eltérd dolgozdi magatartas esetén megtenni a
szllkséges intézkedéseket. A munkavégzés sordn hasznalt gépek,
berendezések  gépkdnyvében foglait  biztonsagtechnikai  eléirdsok,
intézkedések betartasat el kell rendelni a végrehajtas ellendrzése mellett. Az
épitési munkakban részivevék biztonsdga és egyészségének megévasa
érdekében az egészségvédelmi, illetve egészségiigyi elbirasokat
maradéktalanul be kell tartani.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkaiatok kivitelezését a munkatertlet
dtadasat kovetden legkésdbb 5 napon bellil megkezdi, és a Megrendeld &ltal
jévahagyott (itemterv szerint végzi (gy, ahogy a szerzédésben, az ajanlattételi
dokumentacidban illetve a kdzbeszerzési eljaras soran feitett kérdésekre adott
valaszokban meghatarozasra keriilt.

A munkaterilet atadasa utan a munkavédelem megszervezése, az
6vérendszabalyok, a tlizvédelmi és egészségligyi rendszabdlyok megtartasa a
Vallalkozé kételessége.

Amennyiben a munkaterilet &atadasat kovetben kilénbdzd munkéltatok
alkaimazasdban all6 munkavéallalékat egyidejlleg foglalkoztatnak, azok
munkavégzését a Vallaikozo kételes Gsszehangolni annak érdekében, hogy
az ott dolgozdkra és a munkavégzés hatokdrében tartdzkoddkra ne jelentsen
veszélyt. Az Osszehangolds megvaldsitasaért Vallalkozé felelds, mint a
munkatertlet atadasaval a munkavégzés idejére atvett, a munkavégzés
helyszinének tulajdonosa felei (1993. évi XCIIl. iv. 40. §).

A 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egylties rendelet el6irdsai szerint Vailalkozd
kdteles tdbbek kozott koordinatort kijeldini (foglalkoztatni vagy megbizni} az
egészséget nem veszélyezteté és biztonsdgos munkavégzés érdekében.




Véllalkozonak irasos megrendelésben tajékoztatast kell kérni a targyi
beruhdazas helye szerint illetékes Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaugyi
Felligyel6ségtél (OMMF), a Magyar Banyaszati Hivataitdl (MBF), valamint az
Allami Népegészségligyi és Tisztiorvosi Szolgalattdl (ANTSZ) az 1/2004 (1. 9.)
FMM rendeletben eléirtaknak megfeleléen.

Tajékoztatas az alabbi szervektdl kérhets':

Munkabiztonsdagi és Munkaiigyi Felligyeléséq Csongrad Megyei
Féfelligyelésége

6726 Szeged, Alsé kikdtd sor 6/a tel: 62/554-080, 62/434-634

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat, Csongrad Megye
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. tel: 62/592-500, 62/401-091
Szolnoki Banyakapitanysag

5000 Szolnok, Templom utca 5. tel: 56/512-310, 56/512-320, 56/512-330

Vallalkozé feladata tovabba az 1.4 pont esetében a sziikséges kbzmil és,
szakhatésdgi engedélyek beszerzése

2.7.Megrendeldi jovahagyasok

A beépitendé anyagokat, a mintavételi és mindsitési tervet, az alkalmazott
eléallitasi és beépitési technoldgidkat Vallalkozé kételes a Megrendel6vel
el6zetesen jovahagyatni. A munkdalatok Megrendel6i jévahagyas nélkdl nem
kezdédhetnek meg.

A Megrendelé joévahagyasa Vallalkozé, mint szakvéllalat telijes korl
felelGsségét nem cstkkenti és nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként
szlikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése aldl.

2.8.Tajékoztatasi kdtelezettség

A Vallalkozdnak haladéktalanul, de legkésdbb a tudomdasszerzéstél szamitott
3 napon beliil irasban tajékoztatnia kell a Megrendelét, ha barmilyen hibat,
hidnyossagot, fedez fel a tervekben, dokumentacidban akar a szerzédés
dokumentumainak felUivizsgalata, akdr a munkak megvaldsitasa soran.

Ugyanez vonatkozik a munkavégzés sordn észlelt barmilyen akadalyra (pl.
régészeti lelbhely, idszer, ismeretien vezeték, stb.)

2.9.Ellendrzés

A Véllalkozé koteles a Megrendeld szamara a munkak mUszaki ellenbrzését
folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint
felvilagositast megadni.

A munkaterilet atvételétél a miszaki atadas-atvételi eljards befejezéséig
Vallalkozd koteles épitési naplét vezetni a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet
eléirdsainak megfelelden. Az épitési naplét a munka rendeltetését nem
akadalyozé hianypétiassal torténd atvétel esetén a befejezési igazolas
kiadasaig tovabb kell vezetni.

A munka teljesitése sordn az épitési napiéban kell a feleknek minden a
munkak megvalésitasaval, a Megrendelé helyszini ellenrzésével és
vizsgalataval kapcsolatos észrevételt, mintavételt, vizsgalati eredményeket, a
munkdk eltakarasanak engedélyét régziteni.

! Az adatok tdjékozaté jellegiick, esetleges megviltozdsuk, vagy hibds szerepletetésiik jogktvetkezménnyel nem

jar.
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Az épitési napldba bejegyzésre jogosultak a vallalkozéi szerzddésben
miszaki ellenérként és épitésvezetdként feltiintetett személyek.

Véllalkozé koételes a miszaki vezetdi iroddban illetve szlikség esetén
munkavégzés kézben a munkaterileten tartani az alabbi dokumentumokat:

- épitési napld, valamint a kivitelezéssel 6sszefliggé egyéb napld,

- joévahagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentacio,

- engedélyek, szakhatdsagi és egyéb hozzajarulasok,

- jovahagyott technoldgiai utasitdsok, mintavételi és minésitési tervek,

- szintezési, mérési stb. jegyzékdnyvek, valamint minden egyéb kdzbensd
mindsité dokumentum,

megrendeld vagy képviseldje altal eldirt egyéb dokumentum.

A munkahelyi tervpéldanyra Vallalkozé koteles folyamatosan vezetni és jeldini
a feltarasok, vagy helyszini felmérések soran tapasztalt, a meglévé, kordbban
ismert vagy nem ismert kézmivekre vagy szerkezetekre vonatkozé adatokat.
A munkahely tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ra kell vezetni a
kivitelezés soran (jévahagyas mellett) szikségessé valt méret- vagy egyéb
valtozdsokat. A tervekre ravezetett moédosulasokat Megrendeld helyszini
képviseldjének be kell mutatni. A tervpéldany alapjan kell a megvaldsuldsi
tervet Vallalkozonak elkésziteni.

A Vallalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hatésagok, szervezetek
ellenérzéseket és vizsgdlatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban. Ezen felll lehetévé kell tennie a hatésagoknak a részvételt
azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozé
feladatkérébe tartoznak.

A Megrendeld és minden altala meghatalmazott személy szamara minden
ésszer(l idépontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az
dsszes olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket
készitik, gyartjak vagy elékészitik a teljesitéshez. A Vallalkozd kételes minden
segitséget biztositani ehhez alvallatkozbindl és beszallitéinal is.

A Vdllalkoz kételes legalabb 3 nappal korabban egyeztetni a Megrendelével
minden ellenbrzés és vizsgalat iddpontjat és helyét a Szerz6dés eléirasai
alapjan. A Vdllalkozé koételes a Megrendelének tovabbitani a vizsgalat
eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban,
melyet az épitési napldhoz is csatolni kell.

Ha az elézetesen egyeztetett helyen és id6ben a feltételek nincsenek meg az
ellenérzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés
nem felel meg a szerzédésnek, a Megrendelé a teljesitést nem fogadja el,
vélasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszeri
hasznalatot nem akadalyozza — arleszallitdst és minéségi kétbért jogosult
alkalmazni.

2.10. A kdrnyezet védelme

A Vidllalkozé kételes a munkak kivitelezése és megvaldsitdsa, valamint a
hibak kijavitisa sordn megtenni az Osszes tble elvarhatd intézkedést a
kérnyezet védelmére. A Vallalkozé telies mértékben felelés a munkahelyi
mliveletekért és az altala alkalmazott épitési médszerekért, amelyeket Ugy kell
megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék més épitmények biztonsagat,
ne okozzanak kart a kbrnyezetben.
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2.11. Felelésségbiztositas

A Vallalkozénak a munkak teljes kérére kiterjed®, a megvaldsitasi iddszakra
sz0l6 teljes korli épitési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkezd
kotelezettségének fedezetére szdld feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie,
vagy a Kbt. 306. § (2) bek. szerint ilyen — a Vallalkozé dsszes kockazatara (C.
A. R.) érvényes — biztositast kell kdtnie. A biztositasnak ki kell terjednie a
munkahely, anyagok, gépek, berendezések, az ott dolgozé és ott tartdzkodo
személyek telies korére. A Vallalkozénak igazolnia kell, hogy az &sszes
szilkséges biztositasi kotvény érvényben van és az esedékes részleteket
befizették.

Ha a Vallalkozé elmulasztja az el6z6é alpontban hivatkozott biztositasokat
megkdtni vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi kétvény, vagy
elismervény bemutatasaval, szerzédésszegest kdvet el.

Vallalkozd koteles a biztositot értesiteni minden olyan vaitozasrdl, amely a
munkak kiterjedését, jellegét illetve Utemezését érinti, tovabba a szerzédeés
teljes id6szaka alatt a biztositisanak megfeleléségérsl Vallalkozonak kell
gondoskodnia.

Az elirt biztositasok megléte feltétele Vallalkozé munkakezdésének.
2.12. Jétallas
2.12.1. Jotallasi kételezettségek

A jotallassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendelét a jotallasi, illetve
a kotelezd alkalmassagi idén belll.

Véllalkkozé az ajanlataban megadott jotallasi id6t vallal. A jotallasi idészak az
atadas-atvételi eljarast lezard jegyz6konyv alairasanak idépontjatdl kezdédik.
A jétallasi idészakon beliif a Vallalkozd a Megrendelé altal jelzett, a hibas
teljesitéssel dsszefliggd munkarészek kijavitasat, — amennyiben az idGjaras a
javitasi technolégiat lehetévé teszi — 15 napon bellil kételes megkezdeni és a
miiszakilag indokolt id6tartamon belll befejezni. Ellenkezé esetben
Megrendeld jogosult — a Vallalkozé értesitésével — a munkat massal
elvégeztetni a j6tallasi biztositék terhére.

2.12.2. Jotallasi biztositék formaja

A Villalkozé az ajaniattételi fethivasban és az ajanlattételi dokumentacioban
meghatarozott 6sszegben, formajaban koételes a jotalldsi biztositékot
szolgaltatni legkéstbb a teljesités igazolas kiadasaig.

2.12.3. Jotallasi biztositék felszabaditdasa

A jotalldasi  id6szak végén felek helyszini bejarast tartanak, és
megallapitasaikat jegyzokonyvben régzitik. A régzitett hibak kijavitasa utan,
illetve a jegyz6konyvben foglalt megallapoddsnak megfeleléen a jotallasi
biztositékot Megrendelé részben, vagy egészben felszabaditja. Vallalkozé a
jotallasi idészakon belll is kdtelezett a keletkezett hibak kijavitdsara minden
Megrendeldi felszdlitasra.

2.13. Szavatossag

A jotallasi idészak leteltét kovetben a MegrendelSt a Vallalkozé hibas
teljesitése esetén a Ptk elbirasainak megfeleld szavatossagi jogok illetik meg.
A Megrendel6 szavatossagi igényeinek érvényesitésére a Ptk rendelkezesei
mellett a kételezé alkalmassagi id6re vonatkozé a 12/1988.(X11.27.) EVM-ipM-
KM-MEM-KVM rendelet eldirdsai az iranyaddk.




3.

A munkavégzés

3.1.Személyi és targyi feltételek

A Vallalkozé koteles biztositani a munkdk megvaldsitasa soran az ajaniatdban
ismertetett képzett és tapasztalt vezettket és irdnyitdkat, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerét, amely a Véllalkozbé szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd teljesitése érdekében
szllkséges.

A Vallalkozé koteles biztositani minden — a munkak megvaldsitadsahoz
szlikséges arut, anyagot, szerkezetet, vallalkozdi eszkdzt és minden egyéb
dolgot — az ajanlatdnak megfelelden, legyen az ideiglenes vagy allandd
jellegq.

A Megrendeldének jogaban all kifogast emelni a Vallalkozdnal és megkovetelni,
hogy tavolitsa el a munkardt barmely a Vallalkoz6 altal alkalmazott személyt
vagy az eldit mindség biztositasdra alkalmatlan eszkdzt, aki a miszaki
ellendér véleménye szerint nem megfeleld magatartasu, vagy pedig alkalmatlian
feladatainak megfelelé ellatidsaban, vagy az eszkdz mindségi paraméterei
nem elégitik ki a mlszaki kdvetelményeket.

Barmely, a beruhdzasrdl ily mddon eltavolitott személyt és eszkdzt a
lehetséges legrdvidebb idén belill pétolni keil.

A miuszaki eliendrnek jogaban il a Vallalkozétél megkdveteini, hogy az
ajanlatban szereplé személyek (ide értendék a projekivezetd személye, az
alvallaikozdk, mas személyek is) és eszkdzok a munkahelyen legyenek, az
aktualis munkafolyamatban részt vegyenek. Vallalkozé szerz8désszegést
koévet el, ha a munka megvalésitasa soran eltér az Ajanlatatdl, és azt a
m(iszaki ellenér kifogasolasara sem allitja helyre.

3.2. A munkak végzése

Véllalkozd a szerzidés keretében a munkat a Megrendeld altal szolgaltatott
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan kdételes végezni az érvényes
jogszabalyok és m(iszaki szabvanyokban leirt kévetelmények teljesitésével.
Ezen munkakért Valtalkozé ajanlata szerinti egydsszegli ataldnyarra tarthat
igényt.

Véllalkoz6 a munkat a Megrendel6 altal jovahagyott Gtemterv szerint kell
végezze.

Az egyes munkanemek elkezdése el6tt 48 oraval a Vallalkozénak birnia
kell a miiszaki ellenér altal aldirt mintavételi és mindsitési tervvel.

3.3. Utemterv

Véllalkozé ajanlata tartalmazza a munkak (temezésére, a szlikséges
forgalomterelésre/ szabalyozédsra vonatkozé Gtemtervet, melynek része a
munkakezdési- és befejezési hatariddé is. Ennek alapjan a szerz6dés
megkotését kdvetd 5 napon bellil — a munkdk megkezdése elbtt — részletes
miszaki és pénzligyi (temtervet kell Vallalkozénak szolgéltatni, és a miszaki
ellendérrel, Megrendeldvel jovahagyatni.

A Villalkoz6 az Utemtervben megadott munkakezdési hataridé szerinti napon
kell, hogy megkezdje a munkat és a befejezési hataridére hibailanul be kell azt
fejeznie.

Ha barmely utébb felmerllé okbdl az altal készitett és a jelen szerzddés
mellékletét képez6 ltemtervid! Vallalkozé el kivan térni, vagy ha a miiszaki




ellenér agy itéli meg, azt kételes atdolgozni, melyet minden esetben a mszaki
ellentrrel, Megrendelével jova kell hagyatni. A jovahagyds nem érinti a
kétbérterhes hataridék késedelmes teljesitéséhez kapcsolddé megrendeldi
kdtbérigényt.

3.4.ElSrehaladdsi jelentések és értekezletek

A Vallalkozd koteles a munkakezdési utasitast kdveté honapiél kezdve
rendszeres havi jelentést késziteni, és azt a targyhét kéveté hénap 3. napjaig
a miiszaki ellenérnek atadni. Minden elérehaladasi jelentést Vallalkozo koteles
elldtni  el6érehaladasi  fényképekkel, &sszhangban a  szerzédéses
dokumentumokkal. Fényképezés és filmkészités, valamint azok harmadik fél
részére torténd kiaddsa csak Megrendeld elézetes irasbeli engedélyével
térténhet.

Kooperaciés értekezletet kell tartani szabdlyos id6kézdnként kéthetes
gyakorisaggal. Ezen az értekezleten jelenjen meg Vallalkozé felelés miiszaki
vezetbje, Megrendelé és/vagy képviseldje.

Véllalkozd koteles megjelenni més, a Megrendelé vagy képviseléje altal
elfogadhatd okbdl dsszehivott értekezleten abbdl a célbél, hogy éattekintsék a
munka elérehaladasat, vagy az azzal kapcsolatban felmer(lt témakat. Az ilyen
ériekezleteken Véllalkozénak biztositania kell az alvallalkozéi és a kijeldlt
alvallalkozdk jelenlétét is.

3.5.Kitiizés

A Villalkozé a munkaterllet atadasat kdvetéen felelés a teljes és megfelels
kittizésért és az ahhoz sziikséges Gsszes miiszer, berendezés és munkaerd
biztositasaért. Ha a munkak elérehaladasa soran barmikor, barmely helyzet,
szint, méret, vagy Irdny vonatkozasdban barmilyen hiba vagy eltérés
mutatkozik, a Véllalkozénak - ez iranyU felszdlitasra - sajat kéitségén kell az
ilyen hibat helyrehoznia.

Barmely kitlizésnek a Megrendelté vagy a miiszaki ellendr altali ellenérzése
semmilyen médon nem mentesiti a Vallalkozét azok helyességéért fennallé
feleléssége alol.

Véllalkozénak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell &llitania minden
alappontot, pontot és mas targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra
hasznalnak.

A Véllalkozénak a kitlizéseket az engedélyezési vagy kiviteli tervekkel teljesen
megegyezden sajat kbitségen kell elvégeznie.

A kit(izési hibakbdél eredé minden kévetkezményt a Vallalkozénak kell viselnie,
beleértve az ilyen hibak okozta kbitségeket is.

A Megrendel6, vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellendrizheti
a kitlizést a megvaldsitds barmely szakaszaban. Az ilyen ellenérzésekhez a
Vallalkozénak at kell adnia a mérési jegyztkényveket, napldkat és a
megval6sulasi terveket a Megrendelé részére és minden vonatkozasban
lehetdvé kell tennie az ellenérzé mérések végrehajtasat.

3.6. Munkaval érintett kozmiivek

A munka megvalositasaval kapcsolatos épitményeket érintd, keresztezd vagy
megkozelitd kdzmlivezetékek atépitését a Megrendelé altal biztositott
engedélyek alapjan kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzajarulasok

-



beszerzése a Vallalkozd feladata, az ahhoz sziikséges rajzok és szamitasok
elkészitésével egylitt.

A kivitelezés megkezdése el6tt a Vallalkozé kiteles feltarassal vagy egyéb
modon meggyézédni a tervdokumentédcidban feltlintetett kdzmivezetekek
tényleges helyzetérél, A kdzmilvek kdzelében végzendd munkak megkezdése
elétt, a kozmlivezetékekhez torténd csatlakozds elkészitésekor a
Véllalkozénak a kdzm(i kezel6iének szakfeliigyeletét kell biztositania a
munkahelyen. Ha a foldmunkak készitése soran a Vallalkozd esetleg
felderitetlen foldalatti kdzm(livezetéket tar fel, a szlkséges intézkedés
megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendelét (miszaki
ellenért), és meg kell tennie a baleset és kar elkerlléséhez sziikséges
intézkedéseket.

Az atépitett vagy épittetett kdzmlvezetékeket csatlakoztatni (bekoini) a
meglévd és megmaradd kdzmivezetékekhez csak (izemsziinet alatt lehet.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a keresztezett kézmivek kivaltasara
(védelembe helyezésére) vonatkozéan esetenként a kdzm( tulajdonosaval
kulén szerzddést kell kdtnie, amely az ezen munkékkal kapcsolatos részletes
eldirasokat tartalmazza.

Amennyiben a kézm( tulajdonosa ezt elbirja, Vallalkozo koételes a kdzmili
tulajdonosa altal kijeldit alvallalkozdval elvégeztetni ezen munkak
meghatarozotit részét.

3.7. A Munkdk eltakarasa

Vallalkozé az egyes munkarészeket (alapozési sikot, illetve egyéb megépitett
épitményrészeket) csak mindsitd vizsgalatok birtokdban, és a miszaki ellendr
épitési napléban tett {rasos engedélyével takarhatja el. A munkarészek
megfeleldségét a Vailalkozénak tanusitania kell. Az el&irt mindség elérése a
tovabbépités feltétele. A Vallalkozé a miiszaki ellenért az eitakaras
megkezdésérél 3 nappal kordbban irdsos formaban koteles eértesiteni
(levéiben vagy telefaxon).

A takardsi engedély Kkérésére vonatkozd vallalkozdi kotelességek
elmulasztisa esetén az eltakart munkarészt Vallalkozé kételes sajat kdltségen
feltarni.

Egyéb természetli vita esetén a Vallalkozd ugyancsak kodteles az eltakart
munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas kdltségét az a fél viseli, akinek a
vitatott munkaval kapcsolatos aliaspontja téves volt.

3.8.Feltarasok és vizsgalatok

A Megrendel® utasitast adhat barmely a mintavételi tervtdl eltérd feltaras vagy
vizsgalat elvégzésére is. Ha egy feltaras vagy vizsgalat eredményébdl az
allapithatdé meg, hogy a Valilalkoz4 altal hasznalt termek, vagy a beépités
modja megfelel az ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozott miszaki
eldirasoknak, ezen a feltArasok és vizsgalatok kdlisegét a Megrendelt koteles
viselni. Ha azonban a vizsgalat nem elégiti ki a mliszaki eléirasokban régzitett
kévetelményeket, Vallalkozénak a vizsgalat kéltségeinek viselése mellett a
munkarész megfelelévé tételérdl is gondoskodnia kell.

3.9.Hibajavitas

A Megrendel® a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése el6tt
barmikor jelezheti a hidnyossagokat a Vallalkozénak.




A Vallalkozo koteles sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani,
melyek a Szerzédéstdl eltémek és a Vallalkozd érdekkdrében felmerdilt
barmely hibara vezethetdk vissza.

Szerzédésszegésnek mindsul, ha Vallalkozo késlekedik ezeknek a hibaknak a
kijavitisdval vagy a hatralévé munkak befejezésével, a Megrendeld jogosult a
szerzddést azonnali hatéllyal felmondani, jogosult tovabba a Véllalkozd
koltségén azok elvégzésére, késedelmi kdtbér érvényesitésére, és a
szerzddésszegés egyéb jogkdvetkezményeinek alkalmazasara.

Véllalkoz6 az érdekkérén kivil esd okbdl keletkezett hiba kijavitdsara is
koteles, az ebbél eredé koéltségeit mddositasi igényként jogosuit bejelenteni
Megrendelének, megjelélve az esetleges hataridé modositasra vonatkozo
igényét is.

3.10. Valtoztatasok a megvaldsitas soran

Elére nem lathaté miszaki problémak miatt, vagy egyéb, a Megrendeld
érdekében 4&llé okokbdl addéddéan Megrendeld képviseldje barmikor
véltoztatdsokat kezdeményezhet a létesitményre vonatkozd atadéas-atvételi
eljaras befejezését megeldzden.

A munka megvaldsitaisa soran az ajanlatkérési dokumentumokban,
engedélyezési vagy Kkiviteli tervek alapjan elére nem lathaté kérilmeny
felmertilése esetén Vallalkozo kételes irdsban értesiteni Megrendelét és/vagy
annak képviseltjét a koriiményrdél, annak pontos meghatérozasa és korilirasa
mellett.

Vallalkozo ériesitése és minden rendelkezésre alld adat alapjan a Megrendeld
képviseltje hatdrozza meg a Vallalkozo altal végrehajtandé tovabbi
intézkedéseket, dontést hoz harmadik fél (példaul tervezé, szakértd stb.)
igénybevételével kapcsolatban.

A felmerlilt, elére nem lathatd miiszaki problémaékra adott tervezdi, szakértdi
megoldast Megrendel6 helyszini kepviselbje felllvizsgalja,
észrevételezi/jovahagyja, és a Megrendelé hozzajarulasaval elrendeli a
Véllalkozé altal benytjtandd igénybejelentés elkészitését, illetve annak
elfogadasat kévetéen a véltoztatas végrehajtasat.

Rendkiviili, az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd eseteknél az
elharitasara vonatkozd, a Megrendeld képviseldje irasbeli intézkedését
Véllalkozo kételes azonnal végrehajtani.

Vallalkozé sajat koltségén biztosit tervezdi miivezetést és a létesitmeny
megvaldsitasdhoz szllkséges minden kiegészitdé tervezési, szakértdi
tevékenységet.

Véllalkozonak ki keli viteleznie minden véltoztatast, és felelésséget kell
viselnie azokért, hacsak Vallalkozé azonnal értesitést nem kild Megrendeld
képviselGje részére (megfeleld alatdmaszid részletekkel), jelezve, hogy
Vallalkoz6 nem képes azonnal beszerezni a valtoztatashoz sziikséges arukat.
Az ilyen értesités kézhez vételekor Megrendeld képviseltje kodteles ethagyni,
megerdsiteni vagy mddositani az utasitast.

Véllalkozé nem hajthatja végre a végleges [étesitmények modositasat és/vagy
megvaitoztatdsat, hacsak és mindaddig, amig Megrendelé képviselGje a
valtoztatast el nem rendelte, vagy jova nem hagyta.

Minden egyes valtoztatds magéban foglalhatja:




- barmely, a végleges létesitményhez szlikséges kiegészitd munkat,
potmunkat, berendezést, anyagokat vagy szolgaitatast, beleértve barmely
ide vonatkoz$ atvételkori probat, furasokat és mas vizsgalatokat, illetve
feltard munkalatokat,

- barmely, a szerzddésben foglalt munkatétel mennyiségének véltozasat
(ilyen valtozds ugyanakkor nem eredményez szlkségszerlen
valtoztatast),

- barmely munkatétel minéségének és mas jellemzéjének megvaltoztatasat,

- a létesitmény barmely része elhelyezésének, magassaganak és/vagy
méreteinek megvaltoztatasat,

- barmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatat

képezi,
- a létesitmény megvaldsitasa sorrendjének, vagy idobeli Utemezésének
megvaitoztatasat.
A miszaki tervtél eltéré megval6sitast eredményezé valtoztatasok a
potmunkak.

Pétmunkanak kizardlag Megrendelé és/vagy arra felhatalmazott képviseltje
altal elrendelt valtoztatdsok végrehajtasa soran felmertlé munkdk mindsuinek.

A rész- vagy befejezési hataridok, illetve a szerzddéses dokumentumokban
régzitett miiszaki tartalom szerinti teliesitéshez szilkséges minden egyéb
koitségek a Vallalkozdt terhelik, Vallalkozé nem tarthat igényt tébbletkdltség
elszdmolasara. (Példaul a kedvezétlen id6jaras hatasainak kompenzalasara a
tervek szerinti megvaldsitishoz szlikséges, a mennyiség-kimutatasban
szereplénél nagyobb mennyiségek elszamolasara)

4. A munka minésége
4.1.Miszaki eldirasok, altalanos kdvetelmények

Vallatkozd koteles késziteni a projekthez beazonosithatéan érvényes
beépitési-technoldgiai utasitast, gyartasi utasitast, mintavételi és mindsitési
tervet, alkalmassagi vizsgalatokat. Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint
kell atadni jovahagyas célidbdl a Megrendelének vagy képviseléjének. A
mintavételi és mindsitési tervben fel kell tintetni minden vonatkozd eldirast és
mindsitési paramétert képzé mérést, vizsgalatot vagy ellenbrzést, a
szabvanyban roégzitett mérési vagy mintavételi gyakorisagot — amelytd! eltérni
csak pozitiv iranyban lehetséges —, valamint a mindsitést leird szabvany vagy
mUszaki eliras szamat.

A projekt minden munkanemére Vallalkozd technoldgiai leirdst kételes
késziteni, és azt Megrendelének vagy képvisel6jének munkakezdés elott 5
nappal koteles atadni jévahagyas céljiabél a munkanemhez tartozd barmely
munkafazis megkezdéese el6tt.

Minden, az elézdekben részletezett, jdvdhagyott dokumentumbdl, a bennulk
hivatkozott szabvanyb6l és miszaki el6irdsbdl masolati  példanyt
hozzaférhetden tartani kell a munkaterlleten az épitési naplé meliékleteként
kezelve.

4.2. Anyagok, termékek

A Vallalkozé az Altala készitett terveket, a beépitendd anyagokat és az
alkalmazott technoldgiakat kételes a Megrendeldvel véleményeztetni és
jovahagyatni.




A Vallalkozé kételes az adott munka megkezdése elit az alkalmassagi
vizsgalatokat a Megrendelével eifogadtatni. A Megrendeld altal t6rténd
elfogadas azonban nem csékkenti a Vallatkozd, mint szakvéllalat teljes kord
feleldsségét és nem mentesiti szerz6déses kotelezettsége aldl.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek készterméknek és elvégzett
munkdanak, melyet a Vallalkozdnak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzbdésben és a vonatkozé szabvanyban, miszaki el6irasban
eldirt minéséglinek kell fennie,

b) a megfeleldség igazoldsdhoz sziikséges bizonylatokat az épitési termékek
miiszaki kévetelményeinek, megfeleidség igazolasanak, valamint forgalomba
hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl széld 3/2003. (I. 25.)
BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletben eldirtaknak megfeleléen be kell
szereznie, illetve annak hianydban a Megrendeld altal eldirt vizsgalatokat kell
elvégezni az eldkészités, a gyartds helyén, vagy a beépités helyszinen.
Mindezek megfeleldségéért a Vallalkozdnak kell helytalinia.

Az dsszes mintat a Vallalkozdnak kell szolgaltatnia sajat kdltségén, ha annak
biztositasat a szerzédés, szabvany, miszaki elbirds vagy alkalmazasi
engedély irja eld.

A Vallalkozé viseli az olyan vizsgdlat koitségét, amelyet a Szerztdés,
szabvany vagy miszaki eldiras ir el, vagy a szerzbdésszer( teljesités
igazolasahoz nyilvanvaldoan szikséges.

A megrendeld jogosult a jelen dokumentaciéban, szabvanyban vagy mUszaki
leirashan elére nem rogzitett vizsgalatokat eivégezni, vagy eivégeztetni a
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas mindség megallapitasa érdekében.

Ha barmely - a jelen szerzédésben vagy szabvanyban, m(szaki leirasban
nem eldirt, de a Megrendeld aital elrendelt - vizsgdlat eredménye azt mutatja,
hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az
eléirasoknak, akkor a vizsgalatok koltségét a Vallalkozd viseli, ellenkezd
esetben a Megrendeld Vallalkoz6 ezzel feimerdilt igazolt kdltségeit megtériti.

4.3.Gyartas alatti ellenérzés

A Megrendeldnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenrzésén 1l - a
gyartds vagy az el6készités alait ellenérizni és vizsgdini az anyagokat,
termékeket és berendezéseket, amelyeket a jelen szerzédés alapjan
szallitanak. Ha azok elbdllitAsa nem a Vallalkozd terliletein térténik, a
Vailalkozd koteles a Megrendeld részére engedélyt kémi, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellenérzést és vizsgdlatot az érinteit helyeken. Az ilyen
ellendrzés, vagy vizsgdlat elvégzése nem mentesiti a Véallalkozét semmilyen
szerzédés szerinti kbtelezetisege alol.

A Vallalkozé kébteles jovahagyasra - a munkakezdés elétt legalabb 5 nappal -
a Megrendelének benydjtani a keverStelepén a ténylegesen meglévo
alapanyagok (kéanyag, bitumen, toltbanyag) alkalmassagi vizsgalatanak
eredményét. Az ennek alapjan dsszedllitott keverék-receptira értékei lesznek
a mindsités alapadatai, az etié! vald eltérés hatarozza meg a keverék
mindségét.
4.4. A megfelel6ség igazolasa

A Valialkozé a vonatkozd szabvanyok, miszaki eldirasok szerinti teljesitést
vallal. A Vallaikoz6 az elvégzett munkajanak megfeleldéségét igazolni kételes,
amelyhez a - Megrendel$ &ital jévahagyott - mintavételi és mindsitési terv



szolgdl alapul. A Vallalkozé a megvaldsitast akkreditalt vizsgald
laboratoriumokban koteles ellendriztetni. A mindségellenérzést  végzd
szervezetnek az adott szakterlletre tandsité vizsgalat végzésére jogosulinak
kell lennie.

Megrendeld joga, hogy a Vallalkozé altal szolgaltatott vizsgalati eredményeket
kontrollvizsgalatokkal ellenérizze a miiszaki eléirasok Altalénos el6irasai 13.
pontja szerint a kézés mintavétellel vett parhuzamos mintakon. Az ellenérz6
vizsgalatokat és a min6sitési dokumentacié ellendrzését a terlletileg illetékes
AKMI laboratérium végzi, aki az atadas-atvételi eljarasra is meghivast kap, és
nyilatkozik a m(iszaki eléirasoknak valé megfeleléségrol.

A mindsitési dokumentéciét és megvaldsulasi tervet Vallalkozénak a miiszaki
Atadas-atvételi eljaras megkezdése elétt legalabb harom nappal harom
példanyban at kell adni a miiszaki ellenérnek.

5. Miszaki atadas-atvétel
5.1.Készre jelentés

Amikor a Véllalkozé6 a szerz6dés szerinti munkakat teljes egészében
elkészitette és beszerzett minden szerzédés szerinti dokumentumot
(megvaldsulasi terv, mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok,
szerkezetek bizonylatai, (zemeltetési utasitasok,) és/vagy amit a vonatkozo
jogszabalyok el6irnak, a Vallalkozé6 a munkdk befejezésérdl — legalabb 8
nappal a munkdk atadaséra dltala megjeldlt iddpont elétt —irdsban értesiti a
Megrendeidtt.

5.2. Az atadas-atvételi eljaras
Az &tadds-atvételi eljaras eldkészitése és a Vallalkozd Altal megjeldit

idépontban torténé kitlizése a Megrendeld feladata. Megrendelé gondoskodik
valamennyi érdekeit meghivasérol.

Amennyiben az atadds-atvételi eljaras vallalkozd 4ltal megjelolt idépontban
tortént megkezdésekor Megrendelé megallapitia, hogy a létesitmény nem
alkalmas a miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara, (kiiléndsen az 5.1
pontban felsorolt dokumentumok bdarmelyikének hidnya, a forgalom
biztonsédgéat veszélyeztetd hidnyossagok, vagy a rendeltetésszer(i hasznalatot
egyébként akadalyozd hibdk, hidnyossagok, illetve a szerz6dés targya szerinti
dndlldé hasznalatra t6rténd alkalmassag hidnya esetén) Megrendeld
meghilsithatja az eljarast, és felszélithatja Vallalkozdt megfelelé Uj atadasi
idépont megjelodlésére. Ezt a helyszinen felvett jegyzOkdnyvben kell rogziteni a
hibak, hianyossagok tételes felsorolasaval.

Vallalkoz6 koteles az Uj atadds atvételi eljards megkezdésének iddpontjat
megjeldini a 8 napos készre jelentési hatarido figyelembevételével.

Ha Megrendelé ugy talalja, hogy a munkakkal érintett épitmények
rendeltetésszeri Uzemeltetési lehetésége a hianyok fennallasa mellett is
biztositott, a Vallalkozd hidnypdtiasi kdtelezetiségével atveheti a munkat.

Megrendel® nem tagadhatia meg az &ndlidan hasznalatba vehetd
munkarészenkénti atvételt, ha Vallalkozd azt kéri, és a munka megfelel az
atadas-atvéieli feltételeknek. E munkarészek fenntartdsa a teljes munka
Atadas-atvételéig Vallalkozd feladata. A j6tallasi hataridd és kdielezettség a
munka teljes egészére értelmezends, és annak kezdd idépontja a munka
egészének atvételét lezaré miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasanak
déatuma.
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5.3.Minéségi kifogas
Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozo eldirdsokat
nem elégiti ki, a Megrendeld kizarélagos joga ddnteni abban, hogy a
csOkkentett értékii teljesitésként elfogadia-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz.
Csodkkentett éntékli munkarész elfogadasa esetén a Megrendelé a
szerz6déses arat a mindségcsdkkenés altal érintett aranyban Véllalkozd még
ki nem fizetett szamlaibdl visszatarthatja. Ez esetben a Vallalkoz6 a szamlajat
a visszatartassal csokkentett 6sszegben jogosult kiallitani. Megrendelé ilyen
esetben jogosuit a jotallasi id6 és dsszeg kdvetelését is kerni Vallalkozotol.

5.4.Jegyzokdnyv

Az atadas-atvételi jegyzékényvben fel kell tlntetni azokat a hibakat vagy
hianyossagokat, amelyek miatt az eljarast a Megrendelé meghiusitotta, vagy
azokat, amelyek a rendeitetésszer(i hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de
amelyek teljesitése, javitisa vagy pétldsa szikséges, a Megrendelé altal
meghatarozott hataridén bellil. A jegyzékdnyvben rdgziteni kell az Atveit
munkak mindsitésére vonatkozd adatokat, értékcsdkkenést, minéségi kétbér
érvényesitését és a jotallasi kotelezettségek novelésére vonatkozé
megallapodast.

A szerzédésnek meg nem felels teljesités atvétele a Megrendeld részérdl nem
jelent lemondast a szerzédesszegésbodl eredd igények érvényesitésérol.

6. Szamlazas
6.1.Teljesités igazolasa, szamlak benyujtasa

Véllalkozé altal elvégzett munkak Megrendelé képviseltje altali igazolasa a
Vallalkozo altal készitett felmérés alapjan torténik. A felmérés az ajanlati ar
felbontasa szerinti munkanemi és tételes bontas szerint készitendé a

Megrendel6 vagy képviseldje altal meghatdrozott részletességgel, kiegészito
szamitasokkal, méretezett abrakkal.

Az atalanyaras elszamoldshoz szilkséges teljesitési igazoldsban szerepld
épitményenkénti és munkanemenkénti szazalékos készlltségeket az igazolt
felmérés alapjan kell meghatarozni, a koltségsorok rész- és f6 dsszegeinek
feltintetése mellett.

A Villalkozé a miiszaki ellenér altal kiallitott teljesités-igazolas alapjan
nyljthat be részszamldkat és a jogerés forgalomba helyezési hatarozat
rendelkezésre allasa alapjan végszamlat. A szamlakat a Megrendeléhdz kell a
miszaki ellenér igazolasaval benyujtani. A miiszaki ellenér a szamlat ellenérzi
és a kézhezvételtsl szamitott 7 napon bellil igazolja. Ha a miiszaki ellendr a
szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a
Vallalkozé koteles haladéktalanul Uj szamiat kiallitani.

Amennyiben az atadas-atvétel a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozé hidnyossagok mellett eredményesen befejezésre kerll, a joger0s
forgalomba helyezési hatarozat rendeikezésre all, a véllalkozé a vallaikozasi
dij végszamia leszamlazéasara jogosult. Ha a jogerds forgalomba helyezési
hatarozat rendelkezésre 4ll, azzal egy idében Megrendel6 kiadja a ,befejezési
igazolas”-t. A befejezési igazolas birtokaban Vallalkozé jogosult végszamia
benyujtdsara, melyben megtérténik a szerzédés szerinti teljesités
ellenériékének végleges, teljes elszamolasa.
6.2.Elélegszamla/Részszamlia

Részszamla kiallitasara 3 alkalommal van lehetdség.




6.3.Végszamla

A Vallalkozénak végszamlajat a Megrendel6héz a jogerds forgalomba
helyezési hatarozattal egytitt kell benyujtania, mely sziikséges ahhoz, hogy a
Megrendeld a szamla kibocsatasanak jogossdgat és Osszegszer(iségét
megallapithassa, illetve ellendrizhesse.

Véllalkozonak a rész és végszamlak kiallitasanal figyelembe kell vennie az
5.3. és a 6.1. pontban leirt feitételeket is. A rész-, és végszamlak mellé
csatolandd egy kimutatas (szamlarészletezd), amely bemutatja az
érvényesitésre keriild dsszeget, és annak részletezését.

6.4.Szamlak kifizetése

Az 6.1, 6.2. és 63 alpont alapjan benytjtott és igazolt vallalkozdi
szamla/szamlak ellenértékének kifizetése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés
eldirasai és a DAOP-2007-4.2.1/2F tamogatas (kincstari kifizetési rend)
eléirasai szerint t6riénik. A teljesités ellenértékének 10%-at az ajanlatkérd a
teljesitéstdl szamitott legkésdbb 30 napon belll, banki atutalassal magyar
forintban (HUF) egyenliti ki.

7. A szerzédés modositasa

A szerz6dd felek kizardlag akkor mdédosithatiak a szerz6désnek az ajaniati
felhivas, a dokumentacié feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjan
meghatarozott részét, ha a szerzddéskotést kovetden beadllott kdrulmény
folytan a szerz6dés valamelyik fél jogos érdekét sérti, illetve ahogy azt a Kbt.
ide vonatkozé rendelkezései megengedik.

8. A szerzGdésszegés jogkdvetkezményei
8.1.Azonnali hatalya felmondas

Ha a Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendeld
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas moddon megszegi a
szerzédésben foglalt kételezettségét, a Megrendeld a szerz6désszegés tényét
az épitési napldba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal
feliegyzésben régziti, és hataridé tlzésével felhivia a szerz6désszegés
megszlintetésére. Ha a Véllalkozo a Megrendeld altal megszabott hatariddig
nem tesz meg minden elvarhaté |épést a szerz6désszegés megszintetésére,
a Megrendelé azonnali hatéllyal felmondhatja a szerz6dést.

8.2.Ko6tbér és kartéritési felelosség

Véllalkozd kétbér és kartéritési felelésséggel is tartozik, ha neki felréhatd
okbd! nem szerzdédésszeriien teljesit.

8.2.1. Teljesitési késedelem

Ha a Vallalkozé nem teljesit a vallalkoz6i szerzédésben meghatarozott
hatariddkre, akkor késedeimi kétbért koteles fizetni a Megrendeldnek.

A késedelmi kdtbér mértéke a késedelem minden naptari napja utan az
ajanlati arnak az Felolvasélapon meghatarozott mértéke, amely a vallalt
hataridé és a befejezési igazolas kelte kozott eltelik. A Megrendeld kétbér- és
a kotbért meghaladé mérték( karigényét — ha azt Vallalkozé nem vitatja -
jogosult beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozé még ki nem fizetett
szamlaival szemben.

8.2.2. Fizetési késedelem

Ha Megrendelt a Vallalkozé szamlainak kifizetésével késedelembe esik, a
térvényes mértéki késedelmi kamat fizetésére kbteles.




8.2.3. Hibas teljesités

Nem a szerzédésben meghatarozott mindségl teljesités esetén Megrendeld
ragaszkodik a hibds munkarész kicseréléséhez, a szerzédésnek megfelelévé
tételéhez. Amennyiben javitdssal a munka nem teheté megfeleldve,
Megrendeld az 5.3 alpont szerinti értékcstkkenést a hibds munkarész nettd
értékének 5 %-a mértékben mindségi kétbért alkalmazhat, és a jotallas
idejének és Osszegenek novelésere is igényt tarthat.

8.2.4. Fizetésképielenség

Ha a Vallalkozét cséd, vagy felszamolasi eljaras sordn fizetésképtelenné
nyilvanitjak, a masik Fél irasban azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

A Véllalkozo fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak ekkor fe kell vonulnia
a helyszinrél, a munkateriiletet at kell adnia Megrendeiének otthagyva
mindazokat az anyagokat és eszkdzbket, amelyek hasznalata a Munkéak
befejezéséhez sziikséges, és amelyekre a Megrendeld felmonddsaban
utasitja.

8.2.5. Meghiusulas

Ha a szerz6dés teliesitése a Vallalkozonak felrdhatd okbdl meghidsul,
Vallalkoz6 az Felolvasolapon meghatarozott késedelmi kotbért koteles fizetni.
A Megrendelé jogosult a kotbéri meghaladé kara megtéritésére is. A
Megrendelé kotbér- és a kotbért meghaladé mértéki karigenyét — ha azt
Villalkozé nem vitatja - jogosult beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozo még
ki nem fizetett szamlaival szemben.

Vitak elrendezése

A felek a szerzbdés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a Megrendeld
szerinti hazai jogot és a magyar joghatésagot (Csongrad Megyei Birosag). Ha
vita merll fel a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdi
eredéen, a Feleknek 30 napon belil kiséretet kell tenni a békés
megegyezésre. A megegyezéshez Felek kdzds egyetértéssel szakéridket is
igénybe vehetnek.

A szerzoédésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbdzbeszerzésekrdl szold

2003. évi CXXIX. tv. és a Polgari Torvénykdnyvrdl szold 1959. évi (V. tv.
elbirasai az iranyadok.




