CERVES (% d{fi/?ccg

Vallalkozasi szerzodés

amely |étrej6tt egyrészrol

Hodmezévasarhely Megyei Jogl Varos Onkormanyzata (6800 Hodmezévaséarhely,
Kossuth tér 1.);

képviseli: Dr. Lazar Janos, polgarmester

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a KD-2009 Konzorcium (Székhelye: 1239 Budapest Haraszti Ut 44.),
A konzorcium tagjai: KOZGEP Epits-és Fémszerkezetgyartd Zrt, DELUT Epitd és
Banyaszati Kft.)

képviseli: Németh Miklés Elndk-vezerigazgatd

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd)

kézott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1) Megrendeld mint a KE 17968/2009 szam( é&s a ,Malom, Csillag és Laszlé
utcak utburkolat felGjitisa Hoédmezdvasarhelyen” targyd kézbeszerzési
eljaras kiir6ja megrendeli, vallalkozd pedig, mint nyertes ajanlattevd elvallalja a
hivatkozott kozheszerzési eljaras targyat képezd épitési munkak, 1. osztalyl
mindségben, a miszaki dokumentaciéban megjelélt mennyiségben, vallalkozasi
szerzbdés * keretén bellll t6riénd kivitelezését és kapcsoloédd eszkdzdk
beszerzését. A hivatkozott kézbeszerzési eljaras telies dokumentacidja a
szerz6dés mellékletét képezi.

2.) Jelen szerzédés pénzigyi fedezetét 50%-ban a TEUT-2009 palyazati felhivas
keretében elnyert tamogatas biztositja. Vallalkozd ezen tényt tudomasul veszi
és vallalja az ebbdl szarmazé — szamara adott esetben el6nytelen — feltételeket.

3.} Az 1. pontban kérilit munkak megkezdéséhez és eivégzéséhez szllkséges
Kiviteli tervek és hatésagi engedélyek, valamint ezen munkak befejezésével
kapcsolatos szakhatésagi engedélyek, jovahagyasok megszerzése Megrendel6
kételezettségét képezik.

4) Szerzoédd felek a vallalkozdi dij 6sszeget:
bruttd 62.470.523,- Ft, azaz hatvankétmillié-négyszazhetvenezer-
Otszazhuszonharom forint 6sszeghen allapitjdk meg, mely tartalmazza a 25%
Afat. Szerz6dd felek altal megallapitott ar fix arak mindsl.

5.) Szerzéd6 felek jelen szerztdés teljesitési hataridejét 2009.10.30. napjaban
hatarozzak meg az alabbiak szerint:

6.) Megrendel6 a munkanak a Vallalkozd altal térténd készre jelentésétd! szamitott
8 munkanapon bellll kételes a mlszaki atadas-atvétel idépontjat kitlizni, s azt a
megkezdéstd! szamitott 15 munkanapon bellll befejezni. Teljesitésnek az 1.
pontban kordlit munkak Megrendeld részérdl rendeltetésszer(i hasznalatra
alkalmas allapotban térténé (hatdsagi engedélyekke! rendelkezd), a teljesités
igazolas kidllitasat kovetd atvétele mindsil. Az atvéteit kdvetben a vallalkozd 48
hénap jétallast vallal a kotelez8 mértéki jotallason felil a teljes korl
beruhazasra.

7.) A kiviteli munkak elvégzésének részletes szabalyait az . szamu melléklet, a
teljesitéshez kapcsolodé feltételeket a Il szamd melléklet képezi.




8.) A beruhdzads pénzigyi fedezetét részben a TEUT-2009 kédszami palyazati
felhivas keretében einyert tamogatas biztositja. Ajanlatkéré feihivja a figyelmet
arra, hogy a szamla benyljtasa és kiegyenlitése soran az addzas rendjérdl
sz6lo 2003. évi XCIl térvény 36/A § rendelkezéseit mind a vallalkozé, mind az
alvallalkozé esetében alkalmazni kell. Fizetési hataridé: 60 nap.

9.) A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy ha az atadas neki felréhatd okbél
késedelmesen térténik, Megrendeld részére a késedelem idejére napi 150.000,-
Ft kothért fizet. Késedelmes teljesités esetén a kothér késedelemnek megfeleld
mértéke a vallalkozéi dij Osszegében beszamitasra kerll. Vallalkkozo
kételezettséget vallal afra, hogy nem teljesitése esetén 10.000.000,- Ft
meghiGsulasi kéthér kerlll elszamolasra Megrendeld részére.

10.) Jelen szerzodes altalany dljas tartalmaz minden olyan munkat amely a
eszkdz8k rendeltetésszeri miikddéséhez és a hasznalatbavéteii engedely
kiadasahoz szilkséges, fiiggetlenii a miiszaki dokumentacidban szerepld
arazatlan koltségvetéstol. Ennek megfeleléen a tender tervtdl eltéré munkakat —
potmunkakat — kizarélag elére nem lathatd, miiszakilag indokolt okok miatt a
Megrendeld irasbeli hozzajarulasaval a miszaki ellen6r rendelheti el
Amennyiben ez jelen szerzédésben rogzitett vallalkozoi dij dsszeget és a
teljesitési hataridé modosulasat eredményezné, Ugy felek jelen szerzddest
kételesek ebben a vonatkozasban médositani.

11.) Felek kotelezettséget vallalnak jelen szerzédés alapjan  torténd
egylttm(kddésre, egymas folyamatos és kblcsénds tajekoztatasara. Szerz8dd
felek kotelesek a masik felet minden olyan kériilményrdl haladéktalanul, irasban
értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy kelld idére {6rténd
elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.

12.) Kapcsolattartas
Megrendeld részérdl:

Név: Mucsi Laszl6 Irodavezetd
Cim: 6800 Hédmezévasarhely, Kossuth tér 1.
Telefon: 62/ 530-100/220
Vallalkoz6 részérdl:
Nev: j?/qt 1 /;/em,
Cim: 4234 Budapest  Hacesy b ot 4

Telefon: 0 /2 O 9697 /88
13.) Mliszaki ellenérzés

Felelds miiszaki vezetd: ,
Név: SCHUAK 2001447
Cfm /}?gtj f.?Uf’)/‘f‘Vﬁ {D’[ ] [—]L/g/cf’f‘: S )l U!f\ {f(/
Telefon: ¢0/1 65 -5¢4¢
Engedély szama: /4 04 -5%719
Miiszaki ellenér: '
Név: Kelemen Zoltanné
Cim: 6800 Hédmezbvasarhely, Kossuth tér 1.
Telefon: 62/630-142
Engedély szama: ME-KE/I-06-60656/2013.

14) A vallalkoz6 vallalja, hogy a munkavégzés idejére a helyi dnkormanyzat
adohatosagahoz addalanyként hejelentkezik és a Hodmezbvasarhely Megyei
Jogul Varos Kézgy(ilésének 32/1991. (12.16.) rendelet alapjan az iparlizési
adott megfizeti.




15.) Amennyiben jelen szerz6dés megkdtését kdvetden mlszaki kérdések
tekintetében vitak merlinek fel, Ggy felek elsésorban személyes targyalas utjan
kisérlik meg annak rendezését.

16.) Szerzdd6 felek az esetleges peres eljarasoknal hataskértdl figgben a
Hodmezdvasarhelyi Varosi Birésag, illetve a Csongrad Megyei Birdsag
kizardlagos illetékességét ismerik el. '

17.) E szerzédéshen nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozé
rendelkezései az iranyadok.

18.) Jelen szerz6dés 4 megegyezd, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan
részét képezi az ajanlattéleli felhivas, az ajanlattételi dokumentacié és miszaki
dokumentacié. A szerzddés a mindkét fél alairasra és kotelezetiségvalialasra
jogosult vezetd tisztségviseldjének cégszerli alairasa esetén érvényes.

19.) Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenbeq megegyezot irjak ala.
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Vallalkozd Onkormanyzata

Megrendelé




Szerzédeés l. szamia melléklete

Altalanos szabalyok

A kozbeszerzési eljards soran alkalmazoft 2003. évi CXXIX. tdrveny a
|étrejovd szerz&désre is hatalyos. A térvény 306/A. § (3) bek. szerint a
szerzddésre a Polgari Torvénykonyvrél szolé 1959 évi IV. térvény (Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miutan Vallalkozo (nyertes Ajanlattevd) a kézbeszerzési eljaras dokumentumai
kozétt megismerte a jelen szerzddés fervezetet — ajanlatdban annak
elfogadaséra kifejezetten nyilatkozott — a Ptk. rendeikezései a jelen
szerzfdésre akkor is alkalmazandék, ha azok részletes kifejtése az
ajanlattételi felhivashan, az ajanlattételi dokumentaciéban nem tértént meg.

Az ajanlattételi dokumentaciod, és annak részét képezd szerzddés tervezet a
targyi szerzédés teliesitése soran a szerzédé felek kézoétti egyiittmiikodest,
azok kotelezettségeit, a munkavégzésre vonatkoz6 feltételeket és
kéveteiményeket, a teliesitést és ellenszolgaltatast, valamint garancialis
kotelezettségeket rogzitk, de nem ismétik meg mindenben a Ptk
rendelkezéseit. "

Szerz6do felek a vallalkozéi szerzédést nyilvanosan kezelik.

1. A Megrendelo kotelezettségei
1.1.A NMegrendel6 és képviseldje

,Megrendelé” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajanlattételi felhivas 1. 1.
pontjaban ajanlatkéréként jeléltek meg és azon jogutédjat, aki e cimen
felvaltja.

A Megrendelének sajat alkalmazottai k6zUl meg kell nevezni legalabb egy
személyt, aki a Megrendelé meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendeld
szerzddéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében
minden szlkséges intézkedést megtenni, a Vallalkozd képviselbjével a
kapcsolatot  tartani, arra vonatkozéd igény felmeriilése esetén a
szerz6désmoddositast elékésziteni a jelen Szerzédési feltételek 7. pontjaban
foglaitak betartasaval.

A képviseld személyét MegrendelS a vallalkozasi szerz6désben nevezi
meg. A képviselt személyének megvaltozasa esetén legkésébb 3 napon beldl
értesiti a Vallalkozdt képviselbje személyérél és meghatalmazasa
terjedelmeérdl. :

1.2.A Megrendel§ helyszini képvisel6i, miiszaki ellenér

A Megrendeldnek meg kell biznia legalabb egy - a 16/2003 (IV. 18.) BM r. 3.
sz. mellékletében meghatarozott - szakképesitéssel rendelkezd személyt a
miszaki ellen6ri teenddk ellatdsaval. Az ilyen személyt a vallalkozasi
szerzédésben kell megnevezni. Megrendeld a munka egyes szakaszaira,
vagy az épitmény szerkezetekre mas-mas miiszaki ellenért is megnevezhet. A
miiszaki ellendrnek nincs joga a Vallalkozdét barmely szerzédéses
kotelezettsége alol felmenteni vagy a Megrendelé nevében szerzédéses
kotelezettséget, vallaini.

A Megrendel® helyszini képviseldi lehetnek a Megrendeld sajat, vagy/és altala
megbizott harmadik fél (kiils6 cég) személyi allomanyaban 1évd projektvezetd
és a munkak ellatasara alkalmas szakmai dsszetétele szerinti miszaki




ellenér(6k), illetve mas szakemberek. Amennyiben Megrendelének tobb
helyszini képviselje van, projektvezetdt kell kijeldini. A mliszaki ellen&r(6k)
tevékenységének iranyitasa és ellendrzése a projektvezets kotelessége.

1.3.Munkateriilet atadas

A Megrendel kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsétésa
legkésbb a szerzfdés alairasat koévet6 30. napon. Vallalkozé a
munkakezdést kételes bejelenteni az engedélyekben, szakhatoséagi
eldirasokban és nyilatkozatokban szerepld szervezetek részére.

1.4_.Engedélyek

A munkak elvégzése épitési engedély koteles. Alternativ, kiegészitd tervezési
munkat és engedélyeztetést igénylé ajanlat elfogadasa esetén a munkak
elvégzéséhez szikséges engedélyek, engedélymdédositasok, szakhatdsagi
hozzajarulasok beszerzése Vailalkozd feladatat képezik. A Megrendeld a
Vallalkozod, kérésére segitséget nyljt a munkakhoz sziikséges egyéb
engedélyek, jogosultsagok és jovahagyasok kérelmeinek benyljtasdhoz. A
Megrendeld kotelessége, hogy a Vallalkozé altal beszerzendd engedélyekhez
szilkséges tulajdonosi (vagyonkezel6i) nyilatkozatokat megadja a Vallalkozo
erre vonatkozo irasos felhivasa kézhezvételét kévetd 8 napon belil.

1.5.M(iszaki ellendrzés

Megrendeld a munkak mlszaki ellenérzését a jelen Szerzbdeési feltételek 1.2.
pontjdban foglaltak szerint megbizott helyszini képviseldivel — az épitési
miszaki ellen6rzésrél szolé 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben eldirtaknak
megfelelden — legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az
épitési naploba bejegyzi. A Megrendeld ellenérzése a munkavégzést nem
akadalyozhatja.
1.6.Atadas-atvételi eljaras

Az atadas-atvételi eljaras elbkészitése és lefolytatasa a Megrendeld feladata a
jelen szerzédés tervezet 5.2 pontjaban foglaltak szerint.

1.7.Forgalomba helyezési engedély

A forgalomba helyezési (hasznalatbavételi) engedély beszerzése a Vailalkozo
feladata.

1.8.Uto-fellilvizsgalati eljaras
Az uto-feliilvizsgalati eljarast a jotallas idétartama alatt évente a Megrendel6
késziti elt és hivia meg arra a Vallalkozdt. A meghivét legkevesebb 8 nappal
az eljaras megkezdését megel6zéen meg kell kildeni. A Megrendelé az
gliarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzdkonyvet vesz fel, melyben
feltinteti a hibajegyzéket és a résztvevéknek a hibakkal (hianyokkal)
kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzékdnyv rogziti a Vallalkozé altal elismert
hibak kijavitasara és a hianyok poétiasara vallalt hataridét. Megrendels, ha
szilkségesnek itéli, évente tobbszor is Osszehivhatja az uté-feliilvizsgalati
eljarast.

2. A Vallalkozd kotelezettségei
2.1.Altalanos kotelezettségek

A Vallalkozénak a munkakat a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen kell
kiviteleznie. A Vallalkozé a szerzédést nem ruhazhatja at, a teljesitésbe az
ajanlatiban megnevezett alvallalkozokon (illetve harmadik szemeéllyel
elvégzendd, az ajanlataban megjelélt munkak kivitelezéjén) kivill mast nem




vonhat be (Kbt. 304. § (1), (2) bek.). A Vallalkoz6 kételessége gondoskodni a
feliigyeletrél, a munkavégzésrél, azokrél az anyagokrél és eszkdzokrél,
amelyek a szerzédésszer(l teljesitéshez szikségesek, tovabba a 290/2007
(X.31.) Korm. rendeletben foglaltak betartasarol.

Vallalkozé feladata a munkaterlilet megkoézelitésére alkalmas utak feltarasa, a
szokvanyostol eitéré igénybevételtkhdz a hozzijarulasok megszerzése, €s
felelés ezen utak (azokon lévé hidak, kézmiivek, sib.) megovasaért, a
hasznalat érdekében sziikséges fenntartasaért. A munkatertiletet megkdzelitd
utak igénybevételre alkalmassa tétele, fenntartasi, helyreallitasi koltsegei
Vallalkozo6t terhelik.

Vallalkozé koteles tevékenységeit a munkateriletre korlatozni, valamint azon
tovabbi terilletekre, amelyeket Véllalkozé sajat maga megszerezhet a terilet
tulajdonosanak frasos hozzajarulasaval. Vallalkozonak meg kell tennie minden
elézetes intézkedést eszkdzeinek és személyzetének a fenti terlleteken belll
tartdsanak érdekében.

A l&tesitmény megvaldsitdsa sorédn Vallalkozonak a munkateriiietet minden
felesleges akadalytdl mentes allapothan kell tartania. El kell takaritania és
tavolitania a munkateriletrdl minden térmeléket, hulladékot és ideiglenes
letesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sz'ukségesek, vagy az egyes
munkafolyamatokat akadalyozzak.

Atadas-atvételi eljards lezarasara Vdéllalkozénak el kell takaritania és
tavolitania a munkateriilet és a létesitmény azon részérd!, amelyre az eljaras
vonatkozik, minden eszk®zét, tébblet anyagot, térmeléketf, hulladékot és
ideiglenes létesitményt. Véllalkozé koételes a munkaterllet, illetve a
letesitmény vonatkozd részét tiszta és biztonsagos allapothan elhagyni.
Ugyanakkor Vallalkoz6é a munkaterilleten hagyhat olyan arukat a hianypotias
id6szakara, amelyek szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésehez
szilkségesek.

Teljesités igazolds csak a munkateriilet és Vallalkozo altal igénybe vett egyéb
terllet rendezett allapotban, Megrendeld megelégedésére tértend
visszahagyasat kévetéen adhato ki.

Vallalkozo koteles gondoskodni az épitési munkak végrehajtdsa soran
szitkséges anyagnyerd helyek és lerakohelyek igénybevételéhez szlkséges
hatosagi és egyéb engedélyekrdl, maradéktalanul be kell tartani a
hulladékgazdalkodasro! és a kémyezet védelmérsl szo16 térvényi elGirasokat.

A kivitelezési munkak elékészitése és végrehajtasa sordan a régeészeti
leletekkel kapcsolatos kételezettségeket a kulturalis érokség védelmérdl szolo
torvény szabalyozza, melynek eléirasait maradéktalanul be kell tartani.

2.2.A Vallalkoz6 képviseldje

A Villalkozd képviselje a vallalkozasi szerzédésben meghatarozott
személy, aki a Véllalkozd meghatalmazasa alapjan jogosult a Vallalkozd
szerzbdéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében
minden sziikséges intézkedéseket megtenni, a Megrendeld képviselbjével a
kapcsolatot tartani, arra vonatkozé igény felmerilése esetén a
szerzddésmodositast elékésziteni.

A képviseld személyében térténd valtozasro! Vallalkozé kételes a Megrendeldt
24 oran belill irasban (levélben vagy faxon) tajékoztatni.

2.3.M(iszaki vezeto




A Vallalkozonak a sajat alkalmazottai kéziil meg kell biznia az ajanlataban
erre a feladatra megnevezett személyt, mint felelés miiszaki vezetdt az
épitésvezetdi teenddk ellatdsaval, aki megfelel a 290/2007 (X.31.) Korm.
rendelet eléirasainak. Az ilyen személyt a vallalkozoi szerz6désben is meg kell
nevezni. A mlszaki vezet személyében torténé valtozas esetén a Vallalkoz6
kiteles Megrendel6t elbézetesen, irasos formaban értesiteni. A személynek
meg kell felelni az ajanlati felhivas 111.2.3. pontja szerinti alkalmassagi
kovetelményeknek.
2.4.Alvallalkozok

A teljesités sordn a nettd vallalkozasi dij 10 %-at meghaladé mértékd munkak
elvégzésére Vallalkozo kizardlag az ajaniatdban megnevezett alvallalkozokat
alkalmazhatja. A Vallalkozd ezen munkakra mas alvéllalkozét csak akkor
vonhat be a teljesitéshe, ha az id6ékodzben elére nem lathatdé okok miatt
bekovetkez korilmények a szerzodésnek, vagy annak egy részének
teliesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendelé elére irdsban megadja
hozzéjarulasat.

A Vallalkoz6 a munkak egyéb, az ajanlatdban megnevezett részeit is csak a
Megrendel6 eldzetes egyetértésével adhatja alvallalkozasba. Megrendeld
jogosult az ilyen bevonasra ker(i16 Vallalkozok alkalmassagarol meggyszodni,
mindez azonban Vallalkozo felelésségét nem érinti. Jogosulatianul igénybe
velt alvallalkozé esetén a mlszaki ellenér felszélithatia a Vallalkozot a
szerzédésszegés megsziintetésére, amennyiben az harom napon belll nem

torténik meg, Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatalyd
felmondasara.

2.5.Megrendeléi utasitasok teljesitése

A Vallalkozénak teljesitenie kell a Megrendelé 6sszes a munkakra vonatkozo
szakszer(i utasitasat, tovabba a munkdk teljes, vagy részleges
felfliggesztésére vonatkozo rendelkezését is.

2.6.Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM rendeletben el6irtak szerint a munkahely
biztonsagos berendezéséért, elkorlatozasaért, a munkahelyen a biztonsagos
munkavégzés feltételeinek biztositasaért Vallalkozo felelds.

A Vallalkozd koteles a sajat koltségén a munkak megvalésitasa, valamint a
hibak kijavitisa folyaman biztositani a munkaterillet 6rzését, koteles
gondoskodni a munkateriileten a munka- és tlizvédelmi eldirasok betartasaro!.

Vallalkozé kételes az elbirt biztonsagi és védéfelszerelések hasznalatat
ellendrizni, az eltirasoktd! valé eltérd dolgoz6éi magatartas esetén megtenni a
szilkséges intézkedéseket. A munkavégzés soran hasznalt gepek,
berendezések  gépkényvében foglalt  biztonsagtechnikai  eldirasok,
intézkedések betartasat el kell rendelni a végrehajtas ellenérzése mellett. Az
épitési munkakban részivevék biztonsdga és egyészségének megovasa
érdekében az egészségvédelmi, illetve egészségilgyi elbirasokat
maradéktalanui be kell tartani.

Vallalkozo tudomasu! veszi, hogy a munkalatok kivitelezését a munkateriilet
atadasat kovetden legkésébb 5 napon belll megkezdi, és a Megrendel6 altal
jovahagyott Utemterv szerint végzi (igy, ahogy a szerzddésben, az ajanlattételi
dokumentacioban illetve a kdzbeszerzési eljaras soran feltett kérdésekre adott
valaszokban meghatarozasra kerlilt.




A munkaterilet atadasa utdan a munkavédelem megszervezése, az
ovorendszabalyok, a tlizvédelmi és egészségligyi rendszabalyok megtartasa a
Villalkoz6 kételessége.

Amennyiben a munkaterlilet atadasat kovetben kildnbdzd munkaltatok
alkalmazasaban all6 munkavallaldkat egyidejlileg foglalkoztatnak, azok
munkavégzését a Vallalkozd kételes 6sszehangolni annak érdekében, hogy
az ott dolgozdkra és a munkavégzés hatékérében tartézkoddkra ne jelentsen
veszélyt. Az Osszehangolds megvalositasaért Vallalkozo felelds, mint a
munkaterilet atadasaval a munkavégzés idejére atvett, a munkavégzes
helyszinének tulajdonosa fele! (1983. évi XClil. tv. 40. §).

A 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet eléirasai szerint Vallalkozd
koteles tobbek kodzétt koordinatort kijeldini (foglalkoztatni vagy megbizni) az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében.
Véllalkozénak frasos megrendelésben tajékoztatast kell kérni a targyi
beruhdzéas helye szerint illetékes Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaligyi
Feliigyeléségtél (OMMF), a Magyar Banyaszati Hivataltél (MBF), valamint az
Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalattol (ANTSZ) az 1/2004 (1. 9.)
FMM rendeletben eléirtaknak megfeleléen.
T4jékoztatas az alabbi szervekts! kérhetd!:
Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Felligyeléség Csongrad Megyei
Féfeliigyeloséae
6726 Szeged, Also kikotd sor 6/a tel: 62/654-080, 62/434-634
Allami Népeagészséaqiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat, Csongrad Megye
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. tel: 62/592-500, 62/401-091
Szolnoki Banyakapifanysag '
5000 Szolnok, Templom utca 5. tel: 56/512-310, 56/512-320, 56/512-330
Véllalkoz6 feladata tovabba az 1.4 pont esetében a szilkkséges kdzmil és,
szakhatosagi engedélyek beszerzése

2.7.Megrendeldi jovahagyasok
A beépitendd anyagokat, a mintavételi és mindsitési tervet, az alkalmazott
eldallitasi és beépitési technologidkat Vallalkozé kételes a Megrendelbvel
elézetesen jovahagyatni. A munkalatok Megrendeli jévahagyas nélkil nem
kezd&dhetnek meg.

A Megrendelé jovahagyasa Vallalkozd, mint szakvallalat teljes korii
felelésségét nem csokkenti és nem mentesiti a Vallalkozdt az egyébként
sziikséges engedélyek és jévahagyasok beszerzése aldl.

2.8.Tajékoztatasi kdtelezettség

A Vallalkozonak haladéktalanul, de legkésébb a tudomasszerzéstdl szamitott
3 napon bellll irasban tajékoztatnia kell a Megrendelét, ha barmilyen hibat,
hianyossagot, fedez fel a tervekben, dokumentacioban akar a szerzbdes
dokumentumainak felillvizsgalata, akar a munkak megvalésitasa soran.

Ugyanez vonatkozik a munkavégzés soran észlelt barmilyen akadalyra (pl.
régészeti lelbhely, 16szer, ismeretlen vezeték, stb.)

2.9.Ellenérzés

! Az adatok t4jékozaté jellegfiek, esetleges megvaltozasuk, vagy hibds szerepletetésitk jogktvetkezménnyel nem
jar,




A Viallalkoz6 kételes a Megrendel6 szamara a munkak miszaki ellenérzését
folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz szilkséges adatokat, valamint
felvilagositast megadni.

A munkaterilet atvételétd! a miszaki atadas-atvételi eljards befejezéséig
Vallalkozod kételes épitési naplot vezetni a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet
eldirasainak megfeleléen. Az épitési naplét a munka rendeltetését nem
akadalyozé hianypotlassal torténd atvétel esetén a befejezési igazolas
kiadasaig tovabb kell vezetni.

A munka teljesitése soran az épitési napléban kell a feleknek minden a
munkak megvalésitasaval, a Megrendeld helyszini ellenérzésével eés
vizsgalataval kapcsolatos észrevételt, mintavételt, vizsgalati eredmenyeket, a
munkak eltakarasanak engedélyét rogziteni.

Az épitési naploéba bejegyzésre jogosuitak a vallalkozdi szerzédésben
miiszaki ellenérként és épitésvezetdkent feltiintetett személyek.

Vallalkozd kételes a miiszaki vezetbi irodaban illetve szilkség esetén
munkavégzés koézben a munkaterlleten tartani az alabbi dokumentumokat:

- épitési naplo, valamint a kivitelezéssel 6sszefliggé egyéb naplo,

- jovahagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentacio,

- engedélyek, szakhatésagi és egyéb hozzajarulasok,

- jovahagyott technolégiai utasitasok, mintavételi és minésitési tervek,

- szintezési, mérési stb. jegyzékonyvek, valamint minden egyéb kézbensd
mindsité dokumentum,

- megrendel8 vagy képviseldje aital el6irt egyéb dokumentum.

A munkahelyi tervpéldanyra Vallalkozé koteles folyamatosan vezetni és jeltini
a feltarasok, vagy helyszini felmérések soran tapasztalt, a meglévé, korabban
ismert vagy nem ismert kézm(ivekre vagy szerkezetekre vonatkozé adatokat.
A munkahely tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ra kell vezetni a
kivitelezés soran (jévahagyas mellett) szilkségessé vait méret- vagy egyéb
valtozasokat. A tervekre ravezetett modosulasokat Megrendeld helyszini
képviselsjének be kell mutatni. A tervpéldany alapjan kell a megvalosulasi
tervet Vallalkozonak elkésziteni.

A Viallalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hatosagok, szervezetek
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban. Ezen fellll lehetévé kell tennie a hatésagoknak a részvetelt
azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozo
feladatkorébe tartoznak.

A Megrendeld és minden altala meghatalmazott személy szamara minden
ésszer(i idépontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az
tsszes olyan helyeket, aho! az anyagokat, termékeket és berendezéseket
készitik, gyartjak vagy elékészitik a teljesitéshez. A Vallalkozo kételes minden
segitséget biztositani ehhez aivallalkozdinal és beszallitéinal is.

A Vallalkozo koteles legalabb 3 nappal kordbban egyeztetni a Megrendelével
minden ellenérzés és vizsgalat idépontjat és helyét a Szerzédés elirasai
alapjan. A Vallalkozé koteles a Megrendeldnek tovabbitani a vizsgalat
eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles mésolatban,
melyet az épitési naplohoz is csatolni kell.




Ha az elézetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az
ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés
nem felel meg a szerzédésnek, a Megrendeld a teljesitést nem fogadja e},
valasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszer(
hasznélatot nem akadalyozza — arleszallitast és mindségi kotbért jogosult
alkalmazni.

2.10. A kornyezet védelme

A Villalkozé koteles a munkak kivitelezése és megval6sitasa, valamint a
hibak kijavitAsa soran megtenni az Osszes t6le elvarhatd intézkedést a
kérnyezet védelmére. A Vallalkozéd telies mértékben felelés a munkahelyi
miveletekért és az altala alkalmazott épitési médszerekért, amelyeket agy kell
megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat,
ne okozzanak kart a kérnyezetben.

2.11. FelelGsséghiztositas

A Vallalkozénak a munkak teljes korére kiterjedd, a megvalésitasi idészakra
sz0l6 teljes korli épitési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkezd
kételezettségének fedezetére szolo feleldsséghiztositassal kell rendelkeznie,
vagy a Kbt. 306. § (2) bek. szerint ilyen — a Vallalkozd 6sszes kockézatara (C.
A. R) érvényes — biztositast kell kétnie. A biztositasnak ki kell terjednie a
munkahely, anyagok, gépek, berendezések, az ott dolgozo és ott tartdzkodd
személyek telies korére. A Vallalkozénak igazolnia kell, hogy az &sszes
szlkséges biztositasi kotvény érvényben van és az esedékes részleteket
befizették.

Ha a Vallalkozé elmulasztia az el6z6 alpontban hivatkozott biztositasokat
megkdtni vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi kétvény, vagy
elismervény bemutatasaval, szerz6désszegést kivet el.

Vallalkozd kételes a biztositot értesiteni minden olyan valtozasrol, amely a
munkak kiterjedését, jellegét illetve Utemezését érinti, tovabba a szerzbdés
telies idészaka alatt a biztositasanak megfeleléségérél Vallalkozénak kell
gondoskodnia.

Az el6irt biztositasok megléte feltétele Vallalkozd munkakezdésének.
2.12. Jotallas
2.121. Jotallasi kételezettségek

A jotallassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendel6t a jotallasi, illetve
a kotelezd alkalmassagi idén belill.

Vallalkozé az ajaniataban megadoft jotallasi id6t vallal. A jotallasi idészak az
atadas-atvételi eljarast lezard jegyz6konyv alairasanak idépontjatél kezdddik.
A jotallasi idészakon belil a Vallalkozé a Megrendeld aital jelzett, a hibas
teljesitéssel dsszefliggd munkarészek kijavitasat, — amennyiben az id6jaras a
javitasi technologiat lehetévé teszi — 15 napon beldl kételes megkezdeni és a
miszakilag indokolt id6tartamon belll befejezni. Ellenkezd esetben
Megrendelé jogosult — a Vallalkozd értesitésével — a munkat massal
elvégeztetni a jotallasi biztositek terhére.

2.12.2. Jotallasi biztositék formaja

A Vallalkozd az ajanlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumentacioban
meghatarozott Gsszeghen, formajdban koteles a jotallasi  biztositékot
szolgaltatni legkésébb a teljesités igazolas kiadasaig.




2.12.3. Jo6tallasi biztositék felszabaditasa

A jotallasi  id6szak végén felek helyszini bejarast fartanak, és
megallapitasaikat jegyzékonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utan,
illetve a jegyzOkdnyvben foglalt megallapodasnak megfeleléen a jotallasi
biztositékot Megrendels részben, vagy egészben felszabaditja. Vallalkozé a
jotallasi idészakon bell is kételezett a keletkezett hibak kijavitasara minden
Megrendeldi felszolitasra.

2.13.Szavatossag

A jotallasi idGszak leteltét kovetden a Megrendelét a Vallalkozo hibas
teljesitése esetén a Ptk eléirasainak megfeleld szavatossagi jogok illetik meg.
A Megrendeld szavatossagi igényeinek érvényesitésére a Ptk rendelkezései
mellett a kételezd alkalmassagi idére vonatkozé a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM rendelet eléirasai az iranyadok.

3. A munkavégzés
3.1.Személyi és targyi feltételek

A Villalkoz6 koteles biztositani a munkak megvaldsitasa soran az ajanlataban
ismertetett képzett &s tapasztalt vezet6ket és iranyitokat, tovabba szakkepzett,
betanitott és segéd munkaerét, amely a Vallalkkozé szerzédés szerinti
kitelezettségeinek megfeleld és idében torténé teljesitése érdekében
szlikséges.

A Vallalkozd koteles biztositani minden — a munkdk megvalésitasahoz
szlkséges arut, anyagot, szerkezetet, véllalkozoi eszkozt és minden egyeb
dolgot — az ajanlatanak megfeleléen, legyen az ideiglenes vagy allandd
jellegd.

A Megrendel6nek jogaban &l kifogast emelni a Vallalkozénal és megkovetelni,
hogy tavolitsa el a munkard! -barmely a Véllalkozo altal alkalmazott szemelyt
vagy az eldirt mindség biztositdsara alkalmatian eszkézt, aki a miszaki
ellenér véleménye szerint nem megfelelé magatartasa, vagy pedig alkaimatian
feladatainak megfelelé ellatdséban, vagy az eszko6z mindségi paraméterei
nem elégitik ki a-miszaki kdvetelményeket.

Bamely, a beruhazasrol ily moédon eltavolitoit szemelyt és eszkozt a
lehetséges legrévidebb idén belll pétolni kell.

A miiszaki ellendrnek jogaban all a Vallalkoz6td! megkévetelni, hogy az
ajanlatban szereplé személyek (ide értendék a projektvezetté személye, az
alvallalkozok, mas személyek is) és eszkdzok a munkahelyen legyenek, az
aktualis munkafolyamatban részt vegyenek. Vallalkozé szerzOdésszegést
kovet el, ha a munka megvaldsitdsa soran eltér az Ajanlatatél, es azt a
miiszaki ellendr kifogasolasara sem allitja helyre.

3.2.A munkak végzése

Vallalkozé a szerz6dés keretében a munkat a Megrendel$ aital szolgaltatott
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan koteles végezni az érvényes
jogszabalyok és miiszaki szabvanyokban leirt kévetelmények teljesitésevel.
Ezen munkakért Vallalkozd ajaniata szerinti egydsszegil atalanyarra tarthat
igényt.

Villalkozé a munkat a Megrendel6 altal jovahagyott itemterv szerint kell
végezze.




Az egyes munkanemek elkezdése elétt 48 draval a Vallalkozénak birnia
kell a miiszaki ellendr aital alairt mintavételi és mingsitési tervvel.

3.3.Utemterv

Vallalkkozé ajanlata tartalmazza a munkak (itemezésére, a szilkséges
forgalomterelésre/ szabdlyozasra vonatkozé itemtervét, melynek része a
munkakezdési- és befejezési hataridé is. Ennek alapjan a szerzddés
megkétését kdvetd 5 napon belll — a munkak megkezdése elbtt — részletes
miiszaki és pénzlgyi Utemtervet kell Vallalkozénak szolgaltatni, és a mlszaki
ellendrrel, Megrendelével jévahagyatni.

A Villalkozd az ttemtervben megadott munkakezdési hataridd szerinti napon
kell, hogy megkezdje a munkat és a befejezési hataridére hibatlanul be kell azt
fejeznie. ‘

Ha barmely utobb felmerllé okbdl az altal készitett és a jelen szerzddés
mellékletét képezd Utemtervtél Vallalkozd el kivan térni, vagy ha a miszaki
ellendr Ggy itéli meg, azt kiteles atdolgozni, melyet minden esetben a miiszaki
ellentrrel, Megrendelével jéva kell hagyatni. A jovahagyds nem érinti a
kétbérterhes hataridék késedelmes teljesitéséhez kapcsolodé megrendeldi
kétbérigenyt.

3.4.El6rehaladasi jelentések és értekezletek

A Viallalkozé koételes a munkakezdési utasitast kévetd honaptol kezdve
rendszeres havi jelentést késziteni, és azt a targyhot kévetd honap 3. napjaig
a miszaki ellendrnek atadni. Minden elérehaladasi jelentést Vallalkozé koteles
ellatni  eldérehaladasi  fényképekkel, &sszhangban a  szerz8déses
dokumentumokkal. Fényképezés és filmkészités, valamint azok harmadik fél
részére torténé kiadasa csak Megrendeld elézetes irasbeli engedélyével
térténhet.

Kooperacios értekezletet kell tartani szabdlyos id6kozénként kéthetes
gyakorisaggal. Ezen az értekezleten jelenjen meg Vallalkoz6 felelés mliszaki
vezetdje, Megrendeld és/vagy képviseldje.

Vallalkoz6é koteles megjelenni mas, a Megrendeld vagy képvisel6je altal
elfogadhatd okbo! 8sszehivott értekezleten abbdl a célbdl, hogy attekintsék a
munka elérehaladasat, vagy az azzal kapcsolatban felmerlt témakat. Az ilyen
értekezleteken Vallalkozénak biztositania kell az alvéllalkoz6i és a kijelolt
alvallalkozok jelenlétét is.

3.5.Kitlizés

A Vallalkozé a munkaterillet atadasat kévetden felelés a telies és megfeleld
kitlizésért és az ahhoz szilkséges 6sszes miiszer, berendezés és munkaerd
biztositasaért. Ha a munkak elérehaladasa soran barmikor, barmely helyzet,
szint, méret, vagy irany vonatkozasdban barmilyen hiba vagy eltérés
mutatkozik, a Vallaikozénak - ez irdnyl felszélitasra - sajat kditségén kell az
ilyen hibat helyrehoznia.

Barmely kitlizésnek a Megrendeld vagy a miszaki ellendr altali ellenérzése
semmilyen modon nem mentesiti a Vallalkoz6t azok helyességéért fennalld
felel6ssége aldl.

Vallalkozdnak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell allitania minden

alappontot, pontot és mas targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra
hasznalnak.




A Villalkozénak a kitizéseket az engedélyezési kiviteli tervekkel teljesen
megegyezden sajat koltségén kell elvégeznie. &

A kitlizési hibakbdl eredd minden kévetkezményt Val[alkozonak kell viselnie,
beleértve az ilyen hibak okozta koltsegeket is. :

A Megrendeld, vagy az altala megbizott személy,Fagy szervezet eilendrizheti
a kit(izést a megvalositas barmely szakaszaban Az ilyen ellendrzésekhez| a
Vallalkkozénak at kell adnia a mérési jegyzORonyveket, naplokat és{a
megvalésulasi terveket a Megrendeld részére @s minden vonatkozasban

lehettvé kell tennie az ellenérzd mérések vegreha asat
3.6.Munkaval érintett kdzmiivek ;

A munka megvalos;tasaval kapcsolatos ep;tmeny ket érintd, keresztezd vagy
megkozelité kézmlivezetékek atépitését a _fgrendelo aital biztositott
engedélyek alapjan kell elvégezni. Egyéb ehgedélyek, hozza]arulas:)k
beszerzése a Vallalkoz6 feladata, az ahhoz sziik§éges rajzok és szamitasok
elkészitésével egyitt.

A kivitelezés megkezdése el6tt a Vallalkozd kotgles feltarassal vagy egyéeb
modon meggydzédni a tervdokumentacidban fgitiintetett kdzmliivezetékek
tényleges helyzetérél. A kézmlivek kdzelében ve igendd munkak megkezdése
elétt, a kozmivezetékekhez torténd csat{kozés elkészitesekor
Vallalkozonak a kézmi kezelbjének szakfelugyeletét kell biztositania
munkahelyen, Ha a féldmunkak készitése s@ran a Vallalkozd esedl
felderitetlen foldalatti kozmlivezetéket tar feli a szilkséges intézked
megtétele érdekében azonnal értesitenie kelll a Megrendelst (miiszaki
ellenért), és meg kell tennie a baleset és kaj elkeriiléséhez szikséges
intézkedéseket.

Az atépitett vagy épittetett kdzmlivezetékeket |csatlakoztatni (bekdtni)| a
meglévd és megmaradd kdzmivezetékekhez csakiiizemsziinet alatt lehet.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a keresztegett kozmlvek kivaltasgra
(védelembe helyezésére) vonatkozdan esetenkeht a kozmd tulajdonosaval
kuldn szerzédést kell kétnie, amely az ezen munikkal kapcsolatos részletes
eldirasokat tartalmazza.

Amennyiben a kézm( tulajdonosa ezt eldirja, Mallakozd kételes a kézmd
tulajdonosa A&ltal kijelolt alvallalkozoval el§égeztetni ezen munkak
meghatarozott részét. '

3.7.A Munkak eltakarasa

Vallalkozé az egyes munkarészeket (alapozasi sifiot, illetve egyéb megépitett
épitményrészeket) csak minésitd vizsgalatok birtokaban, és a miiszaki ellenér
épitési naploban tett irasos engedélyével takgrhatia el. A munkarészek
megfeleléségét a Vailalkozonak tanusitania kell. Bz eléirt mindség e[érésj a
tovabbépités feltétele. A Vallalkozé a miszpki ellendrt az eltakaras
megkezdésérél 3 nappal korabban irésos maban koteles eértesiteni
(levélben vagy telefaxon). :

A takardsi engedély kérésére vonatkozd .i véallaikozoi kﬁtelesség‘ek
elmulasztasa esetén az eltakart munkarészt Valla% 0z6 koteles sajat koltségén
feltarni. o

;,:
Egyéb természetl vita esetén a Vallalkozé ugyancsak koteles az eltak!art
munkarészt feltarni. A feitaras és helyreallitas koltheget az a fél viseli, akinek a
vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves vol .
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3.8.Feltarasok és vizsgalatok

A Megrendeld utasitast adhat barmely a mintavételi tervtél eitéré feitaras vagy
vizsgélat elvégzésére is. Ha egy feltdras vagy vizsgélat eredményéhdl az
allapithaté meg, hogy a Vallalkozé altal haszndlt termék, vagy a beépites
moédja megfelel az ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozott miszaki
eléirasoknak, ezen a feltarasok és vizsgalatok koltségét a Megrendeld koteles
viselni. Ha azonban a vizsgalat nem elégiti ki a miiszaki eldirasokban régzitett
koévetelményeket, Vallalkozonak a vizsgalat koltségeinek viselése mellett a
munkarész megfelelévé tételérél is gondoskodnia keli.
3.9.Hibajavitas

A Megrendel6 a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezéese eltstt
barmikor jelezheti a hianyossagokat a Vallalkozonak.

A Vallalkoz6 koteles sajat kéltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani,
melyek a Szerz6déstsl eltérnek és a Vallalkozd érdekkdrében felmerdlt
barmely hibara vezetheték vissza.

Szerzddésszegésnek mindsil, ha Vallalkozo6 késlekedik ezeknek a hibaknak a
kijavitasaval vagy a hatralévé munkak befejezésével, a Megrendeld jogosult a
szerzédést azonnali hatallyal felmondani, jogosult tovabba a Vallalkozd
koltségén azok elvégzésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és a
szerzédésszegés egyéb jogkdvetkezményeinek alkalmazésara.
Vallalkozo az érdekkdrén kivill esd okbdl keletkezett hiba kijavitasara is
koteles, az ebbdl eredd koltségeit modositasi igényként jogosuit bejelenteni
Megrendeldnek, megjeldlve az esetleges hataridd modositasra vonatkozo
igényét is. ‘

3.10.Valtoztatasok a megvaldsitas soran
Elére nem lathatd miiszaki problémak miatt, vagy egyéb, a Megrendelb
érdekében alld6 okokbdl addédéan Megrendeldé képviseldje barmikor
valtoztatdsokat kezdeményezhet a létesitményre vonatkozéd atadas-atvételi
eljaras befejezését megeldzden.
A munka megvalositasa soran az ajanlatkérési dokumentumokban,
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan elére nem lathaté kortlmény
felmerlilése esetén Vallalkozo kételes irasban értesiteni Megrendeldt és/vagy

annak képviseldjét a koriiményré!, annak pontos meghatarozasa és kérilirasa
mellett.

Vallalkozé értesitése és minden rendelkezésre all6 adat alapjan a Megrendeld
képviseléje hatarozza meg a Vdllalkozd altal végrehajtandé tovabbi
intézkedéseket, dontést hoz harmadik fél (példaul tervezd, szakértd stb.)
igénybevételével kapcesolatban.

A felmerllt, elére nem lathaté miiszaki problémakra adott tervezdi, szakéndi
megoldast Megrendeld helyszini képviseldje feltllvizsgalja,
&szrevételezifjovahagyja, és a Megrendel6 hozzajarulasaval elrendeli a
Vallatkozd 4ital benydjtandd igénybejelentés elkészitését, illetve annak
elfogadasat kdvetben a vaitoztatas végrehajtasat.

Rendkivilli, az élet- é&s vagyonbiztonsagot veszélyeztetd eseteknél az
elharitasara vonatkozd, a Megrendelé képviseldje frasbeli intézkedését
Vallalkozo kételes azonnal vegrehajtani.




Villalkozé sajat kéltségén biztosit tervezéi mlvezetést és a létesitmény
megvalésitasahoz szilkséges minden kiegészité tervezési, szakértdi
tevékenységet. :

Véllalkozonak ki kell viteleznie minden véltoztatdst, és felel6sséget kell
viselnie azokért, hacsak Vallalkozé azonnal értesitést nem kuld Megrendeld
képviseldje részére (megfelelé alatamaszté részletekkel), jelezve, hogy
Vallalkozo nem képes azonnal beszerezni a valtoztatashoz szilkséges arukat.
Az ilyen értesités kézhez vételekor Megrendelé képviselbje koteles elhagyni,
megerésiteni vagy médositani az utasitast.

Vallalkoz6 nem hajthatja végre a végleges Iétesitmények modositasat es/vagy
megvaltoztatasat, hacsak és mindaddig, amig Megrendeld képviselSje a
valtoztatast el nem rendeite, vagy jéva nem hagyta.

Minden egyes valtoztatas magaban foglalhatja:

- barmely, a végleges létesitményhez sziikséges kiegészitd munkat,
potmunkat, berendezést, anyagokat vagy szolgaitatast, beleértve barmely
ide vonatkozo atvételkori probat, furdsokat és mas vizsgalatokat, illetve
feltaré munkalatokat, '

- barmely, a szerzédésben foglalt munkatétel mennyiségének valtozasat
(lyen valtozas ugyanakkor nem eredményez sziikségszeriien
valtoztatast),

- barmely munkatétel minéségének és mas jellemzdjének megvaltoztatasat,

- a létesitmény barmely része elhelyezésének, magassaganak ésfvagy
méreteinek megvaltoztatasat,

- barmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatat

képezi,
- a létesitmény megvaldsitdsa sorrendjének, vagy idébeli Gtemezésének
megvaltoztatasat.
A miszaki tervtsl eltérd megvalositast eredményezé valtoztathsok a
potmunkak.

Potmunkanak kizarolag Megrendeld ésfvagy arra felhatalmazott képviselGje
altal elrendelt valtoztatasok végrehajtasa soran felmerllé munkék mindstinek.

A rész- vagy befejezési hataridok, iiletve a szerzédéses dokumentumokban
régzitett miiszaki tartalom szerinti teljesitéshez szlkséges minden egyéb
koltségek a Vallalkozot terhelik, Vallalkozé nem tarthat igényt tébbletkitség
elszamolasara. (Példaul a kedvezétlen id&jaras hatdsainak kompenzalasara a
tervek szerini megvaldsitdshoz szilkséges, a mennyiség-kimutatasban
szereplénél nagyobb mennyiségek elszamolasara)

4. A munka mindsége
4.1.Miiszaki elb6irasok, altalanos kovetelmények

Vallalkozo koteles késziteni a projekthez beazonosithatéan érvényes
beépitési-technologiai utasitast, gyartasi utasitast, mintavételi és mindsitesi
tervet, alkalmassagi vizsgalatokat. Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint
kell atadni jéovahagyas céljabol a Megrendeldnek vagy képviseléjének. A
mintavételi és mindsitési tervben fel kell tiintetni minden vonatkozé eléirast es
mindsitési paramétert képzd mérést, vizsgalatot vagy ellendrzest, a
szabvanyban régzitett mérési vagy mintavételi gyakorisagot — amelytol eltérni




csak pozitiv iranyban-lehetséges —, valamint a mindsitést leird szabvany vagy
miiszaki eldiras szamat.

A projekt minden munkanemére Vallalkoz6 technolégiai leirast koteles
késziteni, és azt Megrendelének vagy képviseldjének munkakezdés elbtt 5
nappal kételes atadni jévahagyas céljabél a munkanemhez tartozo barmely
munkafazis megkezdése elbft.

Minden, az elézbekben részletezett, jévéhagyott'dokumentumbél, a bennik
hivatkozott szabvanyb6l és miszaki el6irdsbol maésolati  példanyt
hozzaférhetden tartani kell a munkatertileten az épitési naplé mellékleteként
kezelve.

4.2. Anyagok, termékek

A Vallalkozé az Aaltala készitett terveket, a beépitendé anyagokat es az
alkalmazott technolégiakat koteles a Megrendelével véleményeztetni és
jovahagyatni.

A Vallalkozé koteles az adott munka megkezdése elétt az alkalmasségi
vizsgalatokat a Megrendeldvel elfogadtatni. A Megrendeld aital torténd
elfogadas azonban nem csokkenti a Véllalkoz6, mint szakvallalat teljes kor(
felelbsségét és nem mentesiti szerzédéses kotelezettsége alol.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek készterméknek és elvégzett
munkanak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzédésben és a vonatkozd szabvanyban, miszaki eldfrasban
eldirt mindséglinek kell lennie,

b) a megfeleléség igazolasahoz szilkséges bizonylatokat az épitesi termékek
mszaki kovetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint forgalomba
hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl szol6 3/2003. (1. 25.)
BM-GKM-KWM egylittes rendeletben eldirtaknak megfeleiéen be kell
szereznie, illetve annak hidnyaban a Megrendeld aital eldirt vizsgalatokat kell
elvégezni az elBkészités, a gyartds helyén, vagy a beépités helyszinén.
Mindezek megfeleléségéért a Vallalkozénak kell helytallnia.

Az dsszes mintat a Vallalkozonak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak
biztositasat a szerzédés, szabvany, miszaki eldiras vagy alkalmazasi
engedély irja eld.

A Vallalkozd viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzbdes,
szabvany vagy miiszaki el6iras ir el, vagy a szerzédésszer(l teljesites
igazolasahoz nyilvanval6an szikseges.

A megrendeld jogosuit a jelen dokumentécioban, szabvanyban vagy miiszaki
lefrasban elére nem rogzitett vizsgalatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas mindség megallapitasa érdekében.

Ha barmely - a jelen szerz6désben vagy szabvanyban, miiszaki lefrasban
nem eléirt, de a Megrendel6 &ltal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja,
hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az
eléirasoknak, akkor a vizsgélatok koltségét a Vallalkozé viseli, ellenkez6
esetben a Megrendeld Vallalkozo ezzel felmertilt igazolt koltségeit megtériti.

4.3.Gyartas alatti ellendrzés

A Megrendeldnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésen tal - a
gyartds vagy az elokészités alatt eflendrizni és vizsgalni az anyagokat,
termékeket és berendezéseket, amelyeket a jelen szerzédés alapjan



szallitanak. Ha azok eléallitdsa nem a Vallalkozé terilletein torténik, a
Véllalkozé koteles a Megrendel részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellenérzést és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen
ellendrzés, vagy vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozét semmilyen
szerz6dés szerinti kételezettsége alol.

A Villalkoz6 kételes jovahagyasra - a munkakezdés elétt legalabb 5 nappal -
a Megrendeldnek benyljtani a keverbtelepén a ténylegesen meglevd
alapanyagok (kdanyag, bitumen, téitéanyag) alkalmassagi vizsgalatanak
eredményét. Az ennek alapjan tsszeallitott keverék-receptira értékei lesznek
a mindsités alapadatai, az ett6! valé eltérés hatarozza meg a keverek
mindsegét.
4.4.A megfeleléség igazolasa

A Vallalkoz6 a vonatkoz6 szabvanyok, miiszaki el6irasok szerinti teljesitést
vallal. A Vallalkozé az elvégzett munkajanak megfeleléségét igazolni kételes,
amelyhez a - Megrendel$ aital jévahagyott - mintavételi és mingsitési terv
szolgal alapul. A Valalkozé a megvaldsitast akkreditalt vizsgald
laboratériumokban  kételes ellendriztetni. A mindségellendrzést  végzd

szervezetnek az adott szakterilletre tandsitd vizsgalat végzésére jogosultnak
kell lennie.

Megrendeld joga, hogy a Vallalkozé altal szolgaltatott wzsgalatl eredményeket
kontrollvizsgalatokkal ellentrizze a mliszaki eldirasok Altalanos eléirasai 13.
pontja szerint a kdzés mintavétellel vett parhuzamos mintakon. Az ellendrzé
vizsgalatokat és a mindsitési dokumentacio ellenérzését a teriiletileg illetekes
AKMI laboratérium végzi, aki az atadas-atvételi eljarasra is meghivast kap, és
nyilatkozik a m(iszaki eléirasoknak valé megfeleléségrol.

A mindsitési dokumentaciét &és megvalosulasi tervet Vallalkozénak a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt legalabb harom nappal harom
példanyban at kell adni a miiszaki ellendrnek.

5. Miiszaki atadas-atvétel
5.1.Készre jelentés

Amikor a VAllalkozd a szerzédés szerinti munkakat teljes egeszeben
elkészitette és beszerzett minden szerzédés szerinti dokumentumot
(megvalésulasi  terv, minésitési dokumentumok, alkalmazott anyagok,
szerkezetek bizonylatai, lizemeltetési utasitasok,) és/vagy amit a vonatkozé
jogszabalyok eldirnak, a Vallalkozé a munkak befejezésérél — legalabb 8
nappal a munkak atadaséra altala megjelolt idépont elétt —{rasban értesiti a
Megrendeldt.
5.2.Az atadas-atvételi eljaras
Az atadas-atvételi eljaras el6készitése és a Vallalkozd altal megjeldlt

idépontban térténd kitiizése a Megrendeld feladata. Megrendeld gondoskodik
valamennyi érdekelt meghivasard!.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras vallalkozd altal megjeldit iddpontban
tortént megkezdésekor Megrendelé megallapitja, hogy a létesitmény nem
alkalmas a m(iszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara, (kilénosen az 5.1
pontban felsorolt dokumentumok barmelyikének hianya, a forgalom
biztonsagat veszélyeztetd hianyossagok, vagy a rendeitetésszerii hasznalatot
egyébként akadalyozé hibak, hianyossagok, illetve a szerz6dés targya szerinti
6nallé hasznalatra torténd alkalmassag hianya esetén) Megrendeld



meghitsithatja az eljarast, és felszolithatja Vallalkozét megfelelé (j atadasi
idépont megjelolésére. Ezt a helyszinen felvett jegyzékényvben kell régziteni a
hibak, hianyosségok teteles felsorolasaval.

Villalkozé koteles az 0j atadas atvételi eljaras megkezdésének iddpontjat
megjeldini a 8 napos készre jelentési hataridd figyelembevételével.

Ha Megrendeld ugy taldlja, hogy a munkakkal érintett épitmények
rendeltetésszeri Uzemeltetési lehetésége a hianyok fennaildsa mellett is
biztositott, a Vallalkozé hianypotlasi kotelezettségével atveheti a munkat.

Megrendel6 nem tagadhatia meg az ondlldan haszndlatba vehetd
munkarészenkénti atvételt, ha Vallalkozé azt kéri, és a munka megfelel az
atadas-atvételi feltételeknek. E munkarészek fenntartdsa a telies munka
stadas-atvételéig Vallalkozd feladata. A jotallasi hataridé és kotelezettség a
munka telies egészére értelmezendd, és annak kezdé id6pontja a munka
egészének atvételét lezard miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasanak
_ datuma.
5.3.Mindségi kifogas

Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozo eldirasokat
nem elégiti ki, a Megrendeld kizarolagos joga dénteni abban, hogy a
csdkkentett értékii teljesitésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz.
Csokkentett értéki munkarész elfogadasa esetén a Megrendeld a
szerzédéses arat a mindségcsdkkenés altal érintett aranyban Vallalkozé még
ki nem fizetett szamlaihol visszatarthatja. Ez esetben a Vallalkoz6 a szamiajat
a visszatartassal cstkkentett 8sszegben jogosult kiallitani. Megrendeld ilyen
esetben jogosult a jotallasi id6 és dsszeg kovetelését is kérni Vallalkozotol.

5.4.Jegyz6konyv

Az atadas-atvételi jegyzékonyvben fel kell tlntetni azokat a hibakat vagy
hianyossagokat, amelyek miatt az eljarast a Megrendel6 meghidsitotta, vagy
azokat, amelyek a rendeltetésszer(i hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de
amelyek teljesitése, javitasa vagy poétlasa szlkséges, a Megrendeld altal
meghatéarozott hataridén beltl. A jegyzokonyvben rogziteni kell az atvett
munkak minésitésére vonatkozé adatokat, értékcstkkenést, mindségi kothér
érvényesitését és a jotallasi  kotelezettségek novelésére vonatkozd
megallapodast.

A szerzédésnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld részérdl nem
jelent lemondast a szerzdésszegéshdl ereds igények érvényesitéserdl.

6. Szamlazas
6.1.Teljesités igazolasa, szamlak benyljtasa
Vallalkozo altal elvégzett munkak Megrendelé képviseldje altali igazolasa a
Vallalkozo altal készitett felmérés alapjan torténik. A felmérés az ajanlati ar
felbontasa szerinti munkanemi és tételes bontds szerint készitendd a

Megrendel®é vagy képviselSje &ltal meghatérozott részletességgel, kiegeszito
szamitasokkal, méretezett abrakkal.

Az atalanyaras elszamolashoz szilkséges teljesitési igazolasban szerepld
épitményenkénti &s munkanemenkénti szazalékos készilltségeket az igazolt
felmérés alapjan kell meghatarozni, a kéitségsorok rész- és f6 tsszegeinek
feltlintetése mellett.




A Véllalkozé a miiszaki ellenér altal kidllitott teljesités-igazolas alapjan
nyGjthat be részszamlakat és a jogerds forgalomba helyezési hatarozat
rendeikezésre alldsa alapjan végszamiat. A szamlakat a Megrendelhéz kell a
miiszaki ellendr igazolasaval benyitani. A miiszaki ellendr a szamlat ellentrzi
&s a kézhezvételtdl szamitott 7 napon belill igazolja. Ha a m(iszaki ellendr a
szdmlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a
Villalkozé koételes haladéktalanui 0f szamlat kiallitani.

Amennyiben az Aatadas-atvétel a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozé hianyossagok mellett eredményesen befejezésre kerlll, a jogeros
. forgalomba helyezési hatarozat rendelkezésre all, a véllalkozd a vallatkozasi

dij végszamla leszamlazasara jogosult. Ha a jogerés forgalomba helyezesi
hatarozat rendelkezésre all, azzal egy idében Megrendeld kiadja a ,befejezési
igazolas™t. A befejezési igazolas birtokaban Vailalkozd jogosult végszamia
benyljtasara, melyben megtorténik a szerzédés szerinti teljesités
ellenértékének végleges, telies elszamolasa.

6.2.El8legszamla/Részszamla
Részszamla kiallitasara 3 alkalommal van lehetfség.

6.3.Végszamla

A Vallalkozénak végszamldjat a Megrendeléhéz a jogerés forgalomba
helyezési hatarozattal egyiitt kell beny(ijtania, mely szilkséges ahhoz, hogy a
Megrendelé a szamla kibocsatasanak jogossagat és Osszegszeriisegét
megallapithassa, illetve ellendrizhesse.

Vallalkozénak a rész és végszamlak kiallitasanal figyelembe kell vennie az
5.3. és a 6.1. pontban leirt feltételeket is. A rész-, és végszamlak mellé
csatolandd egy kimutatas (szamlarészletezd), amely bemutatia az
érvényesitésre kerlllé 6sszeget, &s annak részletezését.

6.4.Szamlak kifizetése

Az 6.1, 6.2. és 6.3 alpont alapjan benyijtott és igazolt vallalkozéi
szamlalszamlak ellenértékének kifizetése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdes
eléirasal és a DAOP-2007-4.2.1/2F tamogatas (kincstari kifizetési rend)
eléirasai szerint torténik. A teljesités ellenértékének 10%-at az ajanlatkert a
teliesitéstdl szamitott legkésébb 30 napon belil, banki atutalassal magyar
forintban (HUF) egyenliti ki.

7. A szerzddés modositasa

A szerz6dd felek kizardlag akkor modosithatjak a szerzddésnek az ajanlati
felhivas, a dokumentacio feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjan
meghatarozott részét, ha a szerztdéskotést kovetden bealiott koriilmény
folytan a szerz8dés valamelyik fél jogos érdekét sért, illetve ahogy azt a Kbi.
ide vonatkozé rendelkezései megengedik.

8. A szerzédésszegés jogkdvetkezményei
8.1.Azonnali hatalyid felmondas '

Ha a Vallalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendeld
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas moédon megszegi a
szerzédésben foglalt kotelezettségét, a Megrendeld a szerzédésszegés tényeét
az épitési napldba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alponira hivatkozassal
feliegyzésben rogziti, és hataridé tlizésével felhivia a szerzOdésszegés
megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendeld aital megszabott hatariddig




nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a szerzddésszegés megszintetésére,
a Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést.

8.2.Kothér és kartéritési felelosség

Vdllalkozd kotbér és kartéritési felel6sséggel is tartozik, ha neki feirohatd
okb6l nem szerzddésszeriien teljesit.

8.2.1. Teljesitési késedelem

Ha a Vallalkozé nem teliesit a vallalkozdi szerzédésben meghatarozott
hataridékre, akkor késedelmi kétbért kdteles fizetni a Megrendeldnek.,

A késedelmi kothér mértéke a késedelem minden naptari napja utan az
ajanlati &rnak az Felolvasdlapon meghatarozott mértéke, amely a vallalt
hatarid6 és a befejezési igazolas kelte kozott eltelik. A Megrendelé kothér- és
a kotbért meghaladé mérték( karigényét — ha azt Vallalkozé nem vitatja -
jogosult beszamitassal érvényesiteni a Vallaikozd még ki nem fizetett
szamlaival szemben.

8.2.2. Fizetési késedelem

Ha Megrendelé a Vallalkoz6 szamldinak kifizetésével keésedelembe esik, a
térvényes mértékii késedelmi kamat fizetésére koteles.

8.2.3. Hibas teljesités

Nem a szerzd8désben meghatarozott minéségi teljesités esetén Megrendeld
ragaszkodik a hibas munkarész kicseréléséhez, a szerz6désnek megfelelve
tételéhez. Amennyiben javitidssal a munka nem tehetd megfelelve,
Megrendeld az 5.3 alpont szerinti értékcsdkkenést a hibas munkarész nettd
értékének 5 %-a mértékben mindségi kétbért alkalmazhat, és a jotallas
idejének és dsszegének novelésére is igényt tarthat.

8.2.4. Fizetésképtelenség

Ha a Vallalkozét cséd, vagy felszamolasi eljaras soran fizetésképtelenné
nyilvanitjak, a masik Fél irdsban azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést.

A Vallalkoz6 fizetésképtelensége esetén a Vallalkozénak ekkor le kell vonulnia
a helyszinrél, a munkateriiletet at kell adnia Megrendelének otthagyva
mindazokat az anyagokat és eszkdztket, amelyek hasznalata a Munkak
befejezéséhez szilkséges, és amelyekite a Megrendeld felmondasaban
utasitja.

8.2.5. Meghitsulas

Ha a szerz6dés teljesitése a Vallalkozdénak felréhatd okbdl meghidsul,
Vallalkozb az Felolvasélapon meghatarozott késedelmi kéthért koteles fizetni.
A Megrendelé jogosult a kotbért meghaladé kara megtéritésére is. A
Megrendel kothér- és a kotbért meghaladd mérték(i karigényét — ha azt
Vallalkozd nem vitafja - jogosult beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozd még
ki nem fizetett szamlaival szemben.

9. Vitak elrendezése

A felek a szerz6dés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a Megrendeld
szerinti hazai jogot és a magyar joghatdsagot (Csongrad Megyei Birdsag). Ha
vita meriil fel a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl
eredéen, a Feleknek 30 napon belll kisérletet kell tenni a békés
megegyezésre. A megegyezéshez Felek kdzds egyetértéssel szakértoket is
igénybe vehetnek.




A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kézbeszerzésekrdl sz616
2003. évi CXXIX. tv. és a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 1959. évi IV, tv.
elbirdsai az iranyadok.






