VALLAKOZASI SZERZODES
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amely létrejott egyrészrél Hodmezdvasarhely Megyei Joga Varos Onl-;ormanyzata
(6800 Hodmezévasarhely, Kossuth tér 1.);képviseli: Dr. Lazar Janos, polgarmester mint
megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a KD-2009 Konzorcium (Szekhelye 1239 Budapest Haraszti Gt 44.). A
konzorcium tagjai: KOZGEP Epité-és Fémszerkezetgyartd Zr, DELUT Epitd és
Banyaszati Kft.)képviseli. Németh Miklés Elndk-vezerigazgato mlnt vallalkozé (a
tovabbiakban: Vallalkozo) 1

kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1.) Megrendelé mint a KE 17982/2009 szami és a ,Szent Antal, Hocil Pal és Deak F.
utcak jardaburkolat feltjitasa Hodmezévasarhelyen” targyl kozbeszerzési eljaras
kiirja megrendeli, véallalkozd pedig, mint nyertes ajanlattevé elvallalja a hivatkozott
kbzbeszerzési eljaras targyat képezé épitési munkak, 1. osztalyd minbsegben, a
miiszaki dokumentaciéban megjelélt mennyiségben, vallalkozasi szerzédés keretén
belil torténd kivitelezését és kapcsolddd eszkdzok beszerzését. A hivatkozott
kézbeszerzési eljaras teljes dokumentacitja a szerzédés mellékletét képezi.

2) Jelen szerzédés pénzigyi fedezetét 72,93 %-ban a TEKI-2009 palyazati felhivas
keretében elnyert tamogatas biztositja. Vallalkozé ezen tényt tudomasul veszi és
vallalja az ebb6l szarmazé — szamara adott esetben elénytelen — feltételeket.

3.) Az 1. pontban kérllirt munkak megkezdéséhez és elvégzéséhez szikséges Kiviteli
tervek és hatdsagi engedélyek, valamint ezen munkak befejezésével kapcsolatos
szakhatdsagi engedélyek, jovahagyasok megszerzése Megrendeld kotelezettséget
képezik.

4) Szerz6do felek a vallalkozéi dij 6sszegeét:
bruttd 29.496.631 Ft, azaz Huszonkilencmillié- négyszazkilencvenhatezer-
hatszazharmincegy forint osszegben allapitiak meg, mely tartalmazza a 25% Afat.
Szerz6dd felek altal megallapitott ar fix arnak minésiil.

5) Szerzédd felek jelen szerzédés fteljesitési hataridejét 2009.11.30. napjaban
hatarozzak meg az alabbiak szerint:

8.) Megrendeld a munkanak a Vallalkozo altal torténd készre jelentésétdl szamitott 8
munkanapon belll kdteles a miszaki atadas-atvétel idépontjat kitlizni, s azt a
megkezdéstsl szamitott 15 munkanapon beliil befejezni. Teljesitésnek az 1. pontban
kortlit munkak Megrendeld részéré! rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas
allapotban térténd (hatdésagi engedélyekkel rendelkezd), a teljesités igazolas
kiallitasat kovetd atvétele mindstl. Az atvételt kodvetden a vallalkkozé 61 honap
jotallast vallal a kotelezd mértékd jotallason fellll a teljes korl beruhazasra.

7.) A kiviteli munkak elvégzésének részletes szabalyait az I. szamu meliéklet, a
teliesitéshez kapcsolodo feltételeket a Il szamu melléklet képezi.

8.) A beruhazas pénzigyi fedezetét részben a TEKI-2009 kédszamu palyazati felhivas
keretében elnyert tamogatas biztositja. Ajanlatkér6 felhivja a figyelmet arra, hogy a
szamla benyujtasa és kiegyenlitése sordn az adézas rendjérd! sz6lé 2003. évi XClI
térvény 36/A § rendelkezéseit mind a véllalkkoz6, mind az alvallalkozé eseteben
alkalmazni kell. Fizetési hataridd: 30 nap.

9.) A Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy ha az atadas neki felréhaté okbol
késedelmesen torténik, Megrendelé részére a késedelem idejére napi 200.000 forint
kotbért fizet. Késedelmes teljesités esetén a kotbér késedelemnek megfeleld
mértéke a vallalkozdi dij dsszegében beszamitasra keril. Vallalkoz6 kételezettséget




véallal arra, hogy nem teljesitese esetén 5.000.000 forint meghitsulasi kétbéert kerdl
felszamolasra Megrendel6 részére.

10.) Jelen szerz6dés altalany dijas, tartalmaz minden olyan munkat, amely a
eszkdzok rendeltetésszerli milkddéséhez és a hasznalatbavételi engedeély
kiadasahoz szilkséges, fuggetienl] a miszaki dokumentaciéban szereplé arazatlan
koltségvetéstdl. Ennek megfeleléen a tender tervtél eltéré munkakat — pétmunkakat —
kizarolag elore nem lathaté, miiszakilag indokolt okok miatt a Megrendeld irasbeli
hozzajarulasaval a m(iszaki ellendr rendelheti el. Amennyiben ez jelen szerzédésben
régzitett vallalkozéi dij 6sszegét és a teljesitési hataridé modosulasat eredményezné,
ugy felek jelen szerzédeést kdtelesek ebben a vonatkozashan médositani.

11.) Felek kotelezettséget vallalnak jelen szerzddés alapjan toérténd egyittmikddesre,
egymas folyamatos és kdlcsdnds tajékoztatasara. Szerz6dd felek kdtelesek a masik
felet minden olyan kériiiményré! haladéktalanul, irasban értesiteni, amely a
vallalkozas eredményességét vagy kelld idbre térténd elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja.

12.) Kapcsolattartas
Megrendeld részérdl:

Név:Mucsi Laszlo
Cim: 6800 Hodmezévasarhely, Kossuth tér 1.
Telefon: 62/530-100/220
Vallalkozé részérdl:
Név: Szigeti Ferenc
Cim: 1239 Budapest, Haraszti ut 44.
Telefon: 06/1 885-5444
13.)miiszaki ellendrzés
Felelés mliszaki vezetd:
Név: Dr. Schvab Zoltan
Cim: 1239 Budapest, Haraszti 0t 44.
Telefon: 06/1 885-5444
Engedély szama: KE/A 01-54129
miiszaki ellenér:
Név: Kelemen Zoltanné
Cim: 6800 Hodmezb6vasarhely, Kossuth tér 1.
Telefon: 62/530-142
Engedély szama: ME-KE/I-06-60656/2013

Név: Mucsi Laszl6

Cim: 6800 Hédmezdvasarhely, Kossuth ter 1.
Telefon: 62/530-100/220

Engedély szama:

14.) A vallalkozo vallalja, hogy a munkavégzés idejére a helyi onkormanyzat
adohatésagahoz addalanyként bejelentkezik és a Hédmezdévasarhely Megyei JogU
Varos Kbzgy(lésének 32/1991. (12.16.) rendelet alapjan az ipar(izési adott megfizeti.

15.) Amennyiben jelen szerz6dés megkodtését kdvetden mlszaki kérdések tekintetében
vitak meriiinek fel, tgy felek elsésorban személyes targyalas Gtjan kisérlik meg annak
rendezeset.

16.) Szerzédd felek az esetleges peres eljarasoknal hataskdrtél figgben a
Hédmezbvasarhelyi Varosi Birdsag, illetve a Csongrad Megyei Birdsag kizarblagos
iletékességét ismerik el.
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17.) E szerz0désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozd
rendelkezései az iranyadok.

Jelen szerzédés 4 megegyezd, eredeti példanyban késziit el, elvalaszthatatlan részét
képezi az ajanlattételi fethivas, az ajanlattételi dokumentacio és miiszaki dokumentacio. A
szerzodés a mindket fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviseldjének cegszer( alairasa esetén érvényes.

Felek a szerztdést, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala.

Hodmezdvasarhely, 2009. oktéber 29.
KOZGH
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Szerzddés I. szama meliéklete

Altalanos szabalyok

A kozbeszerzesi eljaras soran alkalmazott 2003. evi CXXIX. térvény a letrejové
szerzodésre is hatalyos. A torvény 306/A. § (3) bek. szerint a szerzédésre a Polgari
Torvénykdnyvrdl szolo 1959 évi 1V, torveny (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miutan Vallalkozo (nyertes Ajanlattev®) a kozbeszerzési eljaras dokumentumai
kdzott megismerte a jelen szerzddes tervezetet — ajanlataban annak elfogadasara
kifejezetten nyilatkozott — a Ptk. rendelkezései a jelen szerzddésre akkor is
alkalmazandék, ha azok részietes kifejtése az ajanlattételi felhivasban, az
ajanlattételi dokumentaciéban nem tortént meg.

Az ajanlattételi dokumentaci6, és annak részét képezé szerzédés tervezet a targyi
szerzbdés teljesitése soran a szerz6dd felek kozotti egyuttmikddést, azok
kitelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozé feltételeket és kovetelményeket, a
teljesitést és ellenszolgaltatast, valamint garancidlis kételezettségeket régzitik, de
nem ismétlik meg mindenben a Ptk. rendelkezéseit.

Szerz6dé felek a vallalkozoéi szerzddést nyilvanosan kezelik.
1. A Megrendeld kitelezettségei
1.1.A Megrendeld és képviseldje

,Megrendeld” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajanlattételi felhivas I. 1. pontjaban
ajanlatkérdként jelditek meg és azon jogutodjat, aki e cimen felvaltja.

A Megrendel6nek sajat alkalmazottai kézll meg kell nevezni legalabb egy szeméiyt,
aki a Megrendeld meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendeld szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakoriasa érdekében minden szilkséges
intézkedést megtenni a Vallalkkozo keépviseldjével a kapcsolatot tartani, arra
vohatkozd igény felmeriilése esetén a szerzédésmodositast elékésziteni a jelen
Szerz6dési feltételek 7. pontjaban foglaltak betartasaval.

A képvisel6 személyét Megrendel6 a vallalkozasi szerz6désben nevezi meg. A
képviseld személyének megvaltozasa esetén legkésébb 3 napon bellll értesiti a
Vallalkozot képviseldje személyérél és meghatalmazasa terjedelmérdl.

1.2.A Megrendel6 helyszini képviseldi, miiszaki ellendr

A Megrendeldének meg kell biznia legalabb egy - a 16/2003 (IV. 18.) BM r. 3. sz.
mellékletében meghatarozott - szakképesitéssel rendelkezé személyt a miszaki
ellendri teenddk ellatasaval. Az ilyen személyt a vallalkozasi szerz6désben kell
megnevezni. Megrendeld a munka egyes szakaszaira, vagy az eépitmény
szerkezetekre mas-mas mliszaki ellendrt is megnevezhet. A miszaki ellenérnek
nincs joga a Vallalkozo6t barmely szerzédéses kotelezettsége aldl felmenteni vagy a
Megrendeld nevében szerzédéses kotelezettséget, vallalni.

A Megrendeld helyszini képviseldi lehetnek a Megrendeld sajat, vagy/és altala
megbizott harmadik fél (klilsé cég) személyi allomanyaban lévé projektvezetd és a
munkak ellatasara alkalmas szakmai dsszetétele szerinti miiszaki ellendr(dk), illetve
mas szakemberek. Amennyiben Megrendelének tobb helyszini képviselbje van,
projektvezettt kell kijeldlni. A miszaki ellendr(ok) tevékenységének iranyitasa és
ellendrzése a projektvezetd kotelessége.
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1.3.Munkateriilet atadas

A Megrendeld koételessége a munkatertlet rendelkezésre bocséatésa legkésdbb a
szerz6dés alairasat kovetdé 30. napon. Vallalkozd a munkakezdést koételes
bejelenteni az engedélyekben, szakhatosagi eléirdsokban és nyilatkozatokban
szerepld szervezetek reszére.

1.4.Engedélyek

A munkak elvégzése é&pitési engedély koteles. Alternativ, kiegészitd tervezési
munkat és engedélyeztetést igényld ajanlat elfogaddsa esetén a munkak
elvégzéséhez szikséges engedélyek, engedélymédositasok, szakhatdsagi
hozzajarulasok beszerzése Valialkozo feladatat képezik. A Megrendel6 a Vallalkozd
kérésére segitséget nyGit a munkakhoz szikséges egyéb engedélyek,
jogosultsdgok és jovahagyasok kérelmeinek benydjtasdhoz. A Megrendeld
kotelessége, hogy a Vallalkozd altal beszerzendd engedélyekhez szilkséges
tulajdonosi (vagyonkezeldi) nyilatkozatokat megadja a Vallalkozé erre vonatkozé
irasos felhivasa kézhezvételét kdvetd 8 napon belil.

1.5.Miiszaki ellendrzés

Megrendelé a munkak miiszaki ellenérzését a jelen Szerzédési feitételek 1.2.
pontjaban foglaltak szerint megbizott helyszini képviselbivel — az épitési miszaki
ellendrzésrél szdl6 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben elbirtaknak megfeleléen —
legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az épitési naploba
bejegyzi. A Megrendelt ellenérzése a munkavégzést nem akadalyozhatja.
1.6.Atadas-atvételi eljaras

Az atadas-atvételi eljaras eldkészitése és lefolytatasa a Megrendel feladata a jelen
szerzddés tervezet 5.2 pontjaban foglaltak szerint.

1.7.Forgalomba helyezési engedély

A forgalomba helyezési (hasznalatbavételi) engedély beszerzése a Vallalkozo
feladata.
1.8.Uto-feliilvizsgalati eljaras

Az uto-feliilvizsgalati eljarast a jotalias idétartama alatt évente a Megrendel6 késziti
eld és hivia meg arra a Vallalkozét. A meghivét legkevesebb 8 nappal az eljaras
megkezdését megel6zéen meg kell kildeni. A Megrendelé az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyz6konyvet vesz fel, melyben feitiinteti a hibajegyzéket
és a résztvevbknek a hibakkal (hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A
jegyz6konyv rogziti a Vallalkozd altal efismert hibak kijavitdsara és a hianyok
pétlasara vallalt hataridét. Megrendeld, ha szikségesnek itéli, évente tGbbszor is
dsszehivhatja az utd-felulvizsgalati eljarast.

2. A Vallalkoz6 kotelezettségei
2.1.Altalanos kotelezettségek

A Vallalkozénak a munkakat a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen keli kivite-
leznie. A Vallalkoz6 a szerzédést nem ruhazhatja at, a teliesitésbe az ajanlataban
megnhevezett alvallalkozékon (illetve harmadik személlyel elvégzend6, az
ajanlataban megjeldlt munkak kivitelezéjén) kivil mast nem vonhat be (Kbt. 304. §
(1), (2) bek). A Vallalkoz6 kotelessége gondoskodni a felugyeletrl, a
munkavégzésrél, azokrol az anyagokrél és eszkozokrol, amelyek a szerzédeésszeri
teljesitéshez szilkségesek, tovabba a 290/2007 (X.31.) Korm. rendeletben foglaltak
betartasardl.
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Vallalkozé feladata a munkateriilet megkozelitésére alkalmas utak feltarasa, a
szokvanyostdl eltérd igénybevételikhéz a hozzajarulasok megszerzése, és felelés
ezen utak (azokon 1év6 hidak, kdzmlvek, stb.) megévasaért, a hasznalat
érdekében szilkséges fenntartasaért. A munkaterlletet megkoézelité utak
igénybevételre alkalmassa tétele, fenntartasi, helyredllitasi kéltségei Vallalkozét
terhelik.

Vallalkoz6é koteles tevékenységeit a munkaterilletre korlatozni, valamint azon
tovabbi terlletekre, amelyeket Vallalkozé sajat maga megszerezhet a terilet
tulajdonosanak irasos hozzdjarulasaval. Vallalkozénak meg kell tennie minden
eldzetes intézkedést eszkozeinek és személyzetének a fenti terlileteken belll
tartasanak érdekében.

A [étesitmény megvalésitasa soran Vallalkozénak a munkateriletet minden
felesleges akadalyté! mentes allapotban kell tartania. El kell takaritania és
tavolitania a munkaterlletrd] minden térmeléket, hulladékot és ideiglenes
l&étesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem szikségesek, vagy az egyes
munkafolyamatokat akadalyozzak.

Atadas-atvételi eljaras lezarasara Vallalkozénak el kell takaritania és tavolitania a
munkateriilet és a |&étesitmény azon részérél, amelyre az eljaras vonatkozik, minden
eszkdzét, tobblet anyagot, térmeléket, huiladékot és ideiglenes Iétesitmeényi.
Vallalkozé kételes a munkateriilet, illetve a l1étesitmény vonatkozé részét tiszta és
biztonsagos allapotban elhagyni. Ugyanakkor Vallalkozé a munkaterileten hagyhat
olyan arukat a hianypotlas idészakara, amelyek szerzédéses kételezettségeinek
teljesitéséhez szitkkségesek.

. Teljesités igazolds csak a munkateriilet és Vallalkozd altal igénybe vett egyéb
terlilet rendezett allapotban, Megrendelé megelégedésére torténd visszahagyasat
kévetéen adhato ki.

Vallalkozéd koteles gondoskodni az épitési munkak végrehajtasa soran szilkséges
anyagnyer6 helyek és lerakbhelyek igénybevételéhez szilkséges hatosagi és egyeb
engedélyekrél, maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdalkodasrol és a
kornyezet védelmérél szd16 tdrvényi eldirasokat.

A kivitelezési munkak elbkészitése és végrehajtasa soran a régészeti leletekkel
kapcsolatos kételezettségeket a kuituralis 8rokség védelmeérdl szdld torveny
szabalyozza, melynek el6irasait maradéktalanul be kell tartani.

2.2.A Vallalkozé kepviselbje

A Vallalkozo képviseldje a vallalkozasi szerz6désben meghatarozott személy,
aki a Vallalkoz6 meghatalmazasa alapjan jogosult a Vallalkozé szerzédéeses
kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden szilkséges
intézkedéseket megtenni, a Megrendeld képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra
vonatkozoé igény felmerillése esetén a szerz6désmodositast elbkésziteni.

A képviseld személyében torténé valtozasrol Vallalkozd kételes a Megrendeldt 24
oran beltl frasban (levélben vagy faxon) tajékoztatni.

2.3.Miiszaki vezetd

A Valialkozénak a sajat alkalmazottai kdzill meg kell biznia az ajanlataban erre a
feladatra megnevezett személyt, mint felelés milszaki vezetdt az épitésvezetoi
teenddk ellatasaval, aki megfelel a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet elbirasainak.
Az ilyen személyt a vallalkozoi szerz6désben is meg kell nevezni. A miiszaki vezetd
személyében torténé valtozas esetén a Vallalkozé kételes Megrendel6t elézetesen,
irasos formaban értesiteni. A személynek meg kell felelni az ajanlati felhivas 1il.2.3.
pontja szerinti alkalmassagi kdveteimeényeknek.
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2.4. Alvallalkozok

A teljesités sordan a nettd vallalkozési dij 10 %-4t meghaladé mértékii munkak
elvégzésére Vallalkozo kizardlag az ajanlatadban megnevezett alvéllalkozdkat
alkalmazhatja. A Vallalkozo ezen munkakra mas alvallalkoz6t csak akkor vonhat be
a teljesitésbe, ha az id6kozben elére nem lathatd okok miatt bekovetkezd
korilmények a szerzdédésnek, vagy annak egy részének teljesitését
ellehetetlenitenék, és a Megrendel6 elére irasban megadja hozzajarulasat.

A Vallalkozd a munkak egyéb, az ajanlatdban megnevezett részeit is csak a
Megrendeld elézetes egyetértésével adhatja alvallalkozasba. Megrendeld jogosult
az ilyen bevonasra kerild Vallalkozok alkalmassagarél meggy6zddni, mindez
azonban Vallalkozé feleléssegét nem érinti. Jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé
esetén a miszaki ellenér felszélithatja a Valalkozét a szerzédésszegeés
megsziintetésére, amennyiben az harom napon belul nem toérteénik meg,
Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyd felmondasara.

2.5.Megrendeldi utasitasok teljesitése

A Vdllalkozénak teliesitenie kell a Megrendel6 6sszes a munkakra vonatkozd
szakszer( utasitasat, tovabba a munkak teljes, vagy részleges felfliggesziésére
vonatkozo rendelkezését is.

2.6.Munkavédelem, munkavégzes

A 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM rendeletben eldirtak szerint a munkahely
biztonsagos berendezéséért, elkorlatozadsaért, a munkahelyen a biztonsagos
munkavégzés feltételeinek biztositdsaért Vallatkozd felelds.

A Vallalkozd koteles a sajat koltségén a munkak megvaldsitdsa, valamint a hibak
kijavitasa folyaman biztositani a munkaterllet &rzését, koteles gondoskodni a
munkaterileten a munka- és tlizvédelmi elbirasok betartasarol.

Vallalkoz6 koteles az eléirt biztonsagi és védbdfelszerelések hasznalatat ellendrizni,
az eldirdsoktdl vald eltéré dolgozdi magatartds esetén megtenni a szikseges
intézkedéseket. A munkavégzés soran hasznalt gépek, berendezések
gépkonyvében fogialt biztonsagtechnikai el6irasok, intézkedések betartasat el kell
rendeini a végrehajtas ellendrzése mellett. Az épitési munkakban résztvevik
biztonsaga és egyészségének megoévasa érdekében az egészségvédelmi, illetve
egészségligyi eléirasokat maradéktalanul be kell tartani.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkalatok kivitelezését a munkaterilet
atadasat kovetéen legkésdbb 5 napon beliil megkezdi, és a Megrendeld altal
jovahagyott Utemterv szerint végzi gy, ahogy a szerz6désben, az ajanlatiételi
dokumentaciéban illetve a kbzbeszerzési eljaras soran feltett kérdésekre adott
valaszokban meghatarozasra kerdlt.

A munkaterllet atadasa utdn a munkavédelem megszervezése, az
ovorendszabalyok, a tlizvédelmi és egészseéglgyi rendszabalyok megtartasa a
Vallalkoz6 kdtelessege.

Amennyiben a munkaterllet atadasat kovetben kalonb6zé munkaliaidk
alkalmazasaban all6 munkavalialékat egyidejlileg foglalkoztatnak, azok
munkavégzéseét a Valialkozd koteles dsszehangoini annak érdekében, hogy az ott
dolgozdkra és a munkavégzés hatékdrében tartézkodokra ne jelentsen veszélyt. Az
dsszehangolas megvaldsitasaért Vallalkoz6 felelds, mint a munkateriilet 4tadasaval
a munkavégzés idejére atvett, a munkavégzés helyszinének tulajdonosa felel
(1993. évi XCIIL tv. 40. §).
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A 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet elSirasai szerint Vallalkozo kételes
tobbek kozott koordinatort kijeldini (foglalkoztatni vagy megbizni} az egészséget
nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében.

Vallalkozénak irasos megrendelésben tajékoztatast kell kérni a targyi beruhazas
helye szerint illetékes Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Felugyelsegto!
(OMMF), a Magyar Banyaszati Hivataitél (MBF), valamint az Allami
Népegészségugyi és Tisztiorvosi Szolgalattél (ANTSZ) az 1/2004 (1. 9.) FMM
rendeletben eléirtaknak megfeleléen.

Tajékoztatas az alabbi szervektdl kérhetd':

Munkabiztonsaqi és  Munkaliqyi _ Felilgyeléség Csongrad _ Megyei
Féfeliigyelésége

6726 Szeged, Als6 kikoté sor 6/a tel: 62/554-080, 62/434-634

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat, Csongrad Megye
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. tel: 62/592-500, 62/401-091

Szolnoki Banyakapitanysaq

5000 Szolnok, Templom utca 5. tel: 56/5612-310, 56/512-320, 56/512-330

Vallalkozd feladata tovabba az 1.4 pont esetében a szikséges kdézmi és,
szakhatosagi engedélyek beszerzése

2.7.Megrendeldi jéovahagyasok

A beépitendd anyagokat, a mintavételi és mindsitési tervet, az alkalmazott
eléallitasi és beépitési technologidkat Vallalkozd koteles a Megrendelbvel

elézetesen jovahagyatni. A munkalatok Megrendeléi jévahagyas nelkil nem
kezdédhetnek meg.

A Megrendelé jovahagyasa Vallalkoz6, mint szakvéllalat teljes kor( felel6ssegét
nem csokkenti és nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként szukseges engedélyek
és jovahagyasok beszerzése aldl.

2.8.Tajékoztatasi kotelezettség

A Vallalkozénak haladéktalanul, de legkéstbb a tudomasszerzéstdl szamitott 3
napon belil irasban tajékoztatnia kell a MegrendelSt, ha barmilyen hibat,
hidnyossagot, fedez fel a tervekben, dokumentacidban akar a szerzOdes
dokumentumainak feltlvizsgalata, akar a munkak megvalositasa soran.

Ugyanez vonatkozik a munkavégzés soran észlelt barmilyen akadalyra (pl.
régészeti lelbhely, 10szer, ismeretlen vezeték, stb.)

2.9.Ellendrzés

A Vallalkozé kételes a Megrendeld szamara a munkak miszaki ellendrzését

folyamatosan lehet6vé tenni, és az ahhoz szilkséges adatokat, valamint
felvilagositast megadni.

A munkaterilet atvételéts! a mliszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig Valialkozd
kételes épitési naplét vezetni a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet elGirdsainak
megfeleléen. Az épitési naplét a munka rendeltetését nem akadalyozé

hianypotiassal torténd atvétel esetén a befejezési igazolas kiadasaig tovabb kell
vezetni.

! Az adatok t4jékozat6 jellegiick, esetleges megvéltozdsuk, vagy hibés szerepletetésitk _]ogkbvetkezménnyel nem ]ér
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A munka teljesitése soran az épitési naploban kell a feleknek minden a munkak
megvalésitasaval, a Megrendeld helyszini ellenbrzésével és vizsgalataval
kapcsolatos észrevételt, mintavételt, vizsgalati eredményeket, a munkak
eltakarasanak engedélyét rogziteni.

Az épitési napléba bejegyzésre jogosultak a vallalkozdi szerzédésben mliiszaki
ellenérként és épitésvezetdként feltiintetett szemelyek.

Vallalkozé koteles a mliszaki vezetdi irodaban illetve szilkség esetén munkavegzés
k6ézben a munkaterilleten tartani az alabbi dokumentumokat:

- épitési naplé, valamint a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb naplo,

- joévahagyott engedélyezesi vagy kiviteli tervdokumentacio,

- engedélyek, szakhatésagi és egyéb hozzajarulasok,

- jovahagyott technolégiai utasitasok, mintavételi és mindsitési tervek,

- szintezési, mérési stb. jegyzOkonyvek, valamint minden egyéb ké&zbensd
mindsité dokumentum,

megrendel6 vagy képviselbje altal eldirt egyéb dokumentum.

A munkahelyi tervpéldanyra Vailalkoz6 kételes folyamatosan vezetni és jeldini a
feltarasok, vagy helyszini felmérések soran tapasztalt, a meglévd, korabban ismert
vagy nem ismert kdzmlivekre vagy szerkezetekre vonatkozd adatokat. A munkahely
tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ra kell vezetni a kivitelezés soran
(jovahagyas mellett) szilkségessé valt méret- vagy egyéb valtozasokat. A tervekre
ravezetett médosulasokat Megrendeld helyszini képviseldjéenek be kell mutatni. A
tervpéldany alapjan kell a megvalosuléasi tervet Vallalkozonak elkésziteni.

A Vallalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hatdésagok, szervezetek
ellenérzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban. Ezen felll lehetévé kell tennie a hatésagoknak a részvételt azokon a
vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkoz6 feladatkdrébe tartoznak.

A Megrendel6 és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszer(i
idépontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az dsszes olyan
helyeket, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak vagy
elékészitik a teljesitéshez. A Vallalkozé kételes minden segitséget biztositani ehhez
alvallalkozdinal és beszallitéinal is.

A Vallalkozd koteles legalabb 3 nappa! korabban egyeztetni a Megrendelével
minden ellendrzés és vizsgalat iddpontjat és helyét a Szerz8dés elbirasai alapjan. A
Vallalkozo kételes a Megrendelének tovabbitani a vizsgalat eredményeit tartalmazé
dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban, melyet az épitési napléhoz is
csatolni kell.

Ha az elézetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az
ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem
felel meg a szerzdédésnek, a Megrendel8 a teljesitést nem fogadja el, valasztasa
szerint vagy kijavitast kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozza — arleszallitast és minségi kétbért jogosuit alkalmazni.
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2.10. A kérnyezet védelme

A Villalkozé kételes a munkak Kivitelezése és megvalositasa, valamint a hibak
kijavitasa sordn megtenni az oOsszes tble elvarhatd intézkedeést a kornyezet
védelmére. A Vallalkozé teljes mértékben feleldés a munkahelyi miiveletekert és az
altala alkalmazott épitési madszerekért, amelyeket agy kell megvalasztania, hogy
azok ne veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a
kérnyezetben.

2.11.Felel6sségbiztositas

A Vallalkozdénak a munkak teljes korére kiterjed6, a megvaldsitasi iddszakra sz616
teljies korli épitési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkezd
kételezettségének fedezetére sz6l6 feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy a
Kbt. 306. § (2) bek. szerint ilyen — a Vallalkozé 6sszes kockazatara (C. A. R.)
érvényes — biztositast kell kétnie. A biztositasnak ki kell terjednie a munkahely,
anyagok, gépek, berendezések, az ott dolgozé és ott tartézkodd személyek teljes
korére. A Vallalkozonak igazolnia kell, hogy az Osszes szilkséges biztositasi
kétvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.

Ha a Vallalkozé eimulasztja az €l6z6 alpontban hivatkozott biztositasokat megkdtni
vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi kétvény, vagy elismervény
bemutatasaval, szerz6désszegést kdvet el.

Vallalkoz6 kételes a biztositét értesiteni minden olyan valtozasrél, amely a munkak
kiterjedését, jellegét illetve Utemezését érinti, tovabba a szerzédés teljes iddszaka
alatt a biztositasanak megfeleléségérél Vallalkozénak kell gondoskodnia.

Az eléirt biztositasok megléte feltétele Vallalkozé6 munkakezdésének.
2.12. Joatallas
2.12.1. Jétallasi kbtelezettségek

A jotallassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendel6t a jotallasi, illetve a
kotelezd alkalmassagi idén belll.

Vallalkozo6 az ajanlataban megadott jotallasi id6ét vallal. A jotallasi .idészak az
atadas-atvételi eljarast lezard jegyz6konyv alairasanak idépontjatol kezdddik.

A jotallasi idészakon belul a Vailalkozé a Megrendelé altal jelzett, a hibas
teljesitéssel Osszefliggé munkarészek kijavitasat, — amennyiben az idbjaras a
javitasi technologiat lehetévé teszi — 15 napon beliil kételes megkezdeni €s a
miiszakilag indokolt idétartamon bellll befejezni. Elienkezé esetben Megrendeld
jogosult — a Vallalkozd értesitésével — a munkat massal elvégeztetni a jotallasi
biztositék terhére.

2.12.2, Jotallasi biztositék formaja

A Vallalkozé az ajanlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumentacidban
meghatarozott ésszegben, formajaban kételes a jotallasi biztositékot szolgaltatni
legkésébb a teljesités igazolas kiadasaig.

2.12.3. Jotallasi biztositék felszabaditisa

A jotallasi idészak végén felek helyszini bejarast tartanak, és megaliapitasaikat
jegyzékonyvben rogzitik. A régzitett hibak kijavitasa utan, illetve a jegyzokdnyvben
foglalt megallapodasnak megfeleléen a jotallasi biztositékot Megrendelé részben,
vagy egészben felszabaditja. Vallalkozé a jotallasi idészakon bellll is kételezett a
keletkezett hibak kijavitasara minden Megrendeldi felszdlitasra.




2.13. Szavatossag

A jotallasi idészak leteltét kivetben a Megrendel6t a Vallalkozé hibas teljesitése
esetén a Ptk el6irasainak megfeleld szavatossagi jogok illetik meg. A Megrendeld
szavatossagi igényeinek érvényesitésére a Ptk rendelkezései mellett a kotelezd
alkalmassagi idére vonatkozé a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet
elbirasai az iranyadok.
3. A munkavégzés
3.1.Személyi és targyi feltételek

A Vallalkozd kdteles biztositani a munkak megvaldsitasa soran az ajanlatdban
ismertetett képzett és tapasztalt vezetdket és iranyitékat, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerét, amely a Vallalkozd szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfelelt és idében torténd teljesitése érdekében sziikséges.

A Vallalkozo kételes biztositani minden — a munkak megvalositasahoz szlikséges
arut, anyagot, szerkezetet, vallalkoz6i eszkdzt é&s minden egyéb dolgot - az
ajaniatanak megfelelten, legyen az ideiglenes vagy allandd jellegil.

A Megrendelének jogaban all kifogast emelni a Vallalkozénal és megkdvetelni, hogy
tavolitsa el a munkard! barmely a Vallalkozo altal alkalmazott személyt vagy az
eltirt minéség biztositasara alkalmatlan eszkézt, aki a miiszaki ellenér véleménye
szerint nem megfeleld magatartasu, vagy pedig alkalmatlan feladatainak megfelels
ellatasaban, vagy az eszkz mindségi paraméterei nem elégitk ki a mlszaki
kdveteiményeket.

Barmely, a beruhazasrél ily modon eltavolitott személyt és eszkozt a lehetséges
legrévidebb id6n belll pétolni kell.

A miiszaki ellenérnek jogaban all a Vallalkkoz6tdl megkévetelni, hogy az ajanlatban

szereplé szemeélyek (ide értendék a projekivezetd személye, az alvallalkozok, mas

személyek is) és eszkdzok a munkahelyen legyenek, az aktualis munkafolyamatban

részt vegyenek. Vallalkoz6 szerzédésszegést kivet el, ha a munka megvalositasa

soran eltér az Ajanlatatol, és azt a mliszaki ellendr kifogasolasara sem allitja helyre.
3.2.A munkak végzése

Vallalkoz6 a szerzédés keretében a munkat a Megrendelé altal szolgaltatott
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan kételes végezni az érvényes jogszabalyok
és miiszaki szabvanyokban leirt kévetelmények teljesitésével. Ezen munkakeért
Vallalkoz6 ajanlata szerinti egyosszegii atalanyarra tarthat igényt.

Vallalkozd a munkat a Megrendeld altal jovahagyott iitemterv szerint kell végezze.

Az egyes munkanemek elkezdése el6tt 48 6raval a Vallalkozdénak birnia kell a
miiszaki ellendr altal alairt mintavételi és mindsitési tervvel.

3.3.Utemterv

Véllalkozé ajanlata tartalmazza a munkak GOtemezésére, a szikséges
forgalomterelésre/ szabalyozasra vonatkozé Utemtervét, melynek része a
munkakezdési- és befejezési hataridd is. Ennek alapjan a szerz6dés megkétesét
kévetth 5 napon belil — a munkak megkezdése elbtt — részletes miiszaki és
pénziigyi Utemtervet kell Vallalkozénak szolgéaltatni, és a miiszaki ellendrrel,
Megrendelbvel jovahagyatni.

A Vallalkozo az ttemtervben megadott munkakezdési hataridé szerinti napon kell,
hogy megkezdje a munkat és a befejezési hataridére hibatlanul be kell azt fejeznie.
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Ha barmely utébb felmerlé okbo! az altal készitett és a jelen szerz6dés meliékletet
képezd Utemtervtdl Vallalkozd el kivan térni, vagy ha a miiszaki ellendr ugy itéli
mey, azt koteles atdolgozni, melyet minden esetben a miiszaki ellendrrel,
Megrendel6vel jova kell hagyatni. A jovahagyas nem érinti a kétbérterhes hataridok
késedelmes teljesitéséhez kapcsoldédd megrendeldi kéthérigényt.

3.4.El6rehaladasi jelentések és értekezletek

A Vallalkozé koteles a munkakezdési utasitast kévetd honaptédl kezdve rendszeres
havi jelentést késziteni, és azt a targyhét kovetd hénap 3. napjaig a miiszaki
ellenérnek atadni. Minden elérehaladasi jelentést Vallalkozd kételes ellatni
elérehaladasi fényképekkel, osszhangban a szerzédéses dokumentumokkal.
Fényképezés és filmkészités, valamint azok harmadik fél részére t6rténé kiadasa
csak Megrendeld el6zetes irasbeli engedélyével térténhet.

Kooperaciés értekezletet kell tartani szabalyos id6kozonkeént kéthetes
gyakorisaggal. Ezen az értekezleten jelenjen meg Vallalkoz6 felelés miiszaki
vezetbje, Megrendel6 és/vagy képviselbje.

Vallalkoz6 kételes megjelenni mas, a Megrendeld vagy képviseldje éltal elfogadhato
okbdl 6sszehivott értekezleten abbdl a célbdl, hogy attekintsék a munka
elérehaladasat, vagy az azzal kapcsolatban felmerilit témakat. Az ilyen
értekezleteken Vallalkozénak biztositania kell az alvallalkozéi és a Kijelolt
alvalialkozok jeleniétét is.

3.5.KitGzeés

A Vallalkozd a munkaterllet atadasat kovetden felelés a telies és megfeleld
kitlizésért és az ahhoz szllkséges Osszes mlszer, berendezés és munkaerd
biztositasaért. Ha a munkak elérehaladasa soran barmikor, barmely helyzet, szint,
méret, vagy irany vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a
Vallalkozénak - ez irany( felszélitasra - sajat koltségén kell az ilyen hibat
helyrehoznia.

Barmely kitlizésnek a Megrendel® vagy a milszaki ellenér altali ellendrzése
semmilyen médon nem mentesiti a Vallalkozét azok helyességéért fennalld
feleléssége alodl.

Vallalkozénak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell ailitania minden alap-
pontot, pontot és mas targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra hasznalnak.

A Vallalkozénak a kitlizéseket az engedélyezési vagy kiviteli tervekkel teljesen
megegyezOen sajat koltségén kell elvégeznie.

A kitlizési hibakbol eredd minden kévetkezményt a Valialkozénak kell viselnie, bele-
értve az ilyen hibak okozta kdltségeket is.

A Megrende!6, vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellendrizheti a
kitizést a megvalositas barmely szakaszaban. Az ilyen ellen6rzésekhez a
Vallalkozonak at kell adnia a mérési jegyzdkdnyveket, naplékat és a megvaldsulasi
terveket a Megrendelt részére és minden vonatkozasban lehetéve kell tennie az
eliendrzd mérések végrehajtasat.
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316.

3.8.

3.7.

TR,

I\glunkéval érintett k6zmiivek

/% munka megvaldsitasaval kapcsolatos épitményeket érintd, keresztezd vagy

megkozehto kézmlivezetékek atépitését a Megrendeld altal blztOSItott engedélyek

%lapjan kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzajarulasok beszerzése a Vallalkozé
feladata, az ahhoz szlkséges rajzok és szamitasok elkészitésével egyiitt.

A Kivitelezés megkezdése elbtt a Vallalkozé kételes feltarassal vagy egyéb médon
1eggy6z6dni a tervdokumentacidban feltiintetett kozmiivezetékek tényleges
e[yzetero! A kozmliivek koézelében végzendd munkak megkezdese eldtt, a
ozmuvezetekekhez torténd csatlakozas elkészitésekor a Vallalkozonak a kdzmd
ezelo;enek szakfelligyeletét kell biztositania a munkahelyen. Ha a foéldmunkak

észitése soran a Vallalkozo esetleg felderitetlen fdldalatti kézmiivezetéket tar fel, a
zukseges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendelot
iszaki ellenért), és meg kell tennie a baleset és kéar elkerllléséhez szikseges
iptézkedéseket.

;Z atépitett vagy épittetett kdzmlivezetékeket csatlakoztatni (bekdtni) a meglévd és
regmaradd kozmlivezetékekhez csak tizemszinet alatt lehet.

allalkoz6 tudomasul veszi, hogy a keresztezett kdzmtivek kivaltasara (védelembe
elyezésére) vonatkozéan esetenként a kdzmii tulajdonosaval kildn szerzddést kell
rotnle amely az ezen munkakkal kapcsolatos részletes eléirasokat tartalmazza.

jmennylben a kozmi tulajdonosa ezt eldirja, Vallalkozd koételes a kdzml
llajdonosa aftal kijelolt alvallalkozéval elvégeztetni ezen munkak meghatarozott
5576t

Munkak eltakarasa

/allalkozo az egyes munkarészeket (alapozasi sikot, illetve egyéb megépitett
pltmenyrészeket) csak mindsité vizsgalatok birtokaban, és a miiszaki eflenér
.plteSI napléban tett irdasos engedélyével takarhatja el. A munkarészek
egfeleldségét a Vallalkozdnak tanUsitania kell. Az eléirt mindség elérése a
ovabbépités feltétele. A Vallalkozd a miiszaki ellenért az eltakards megkezdésérdl
 nappal korabban irasos formaban kételes értesiteni (levélben vagy telefaxon).

takarasi engedély kérésére vonatkozd vallalkozéi kotelességek elmulasztasa
ésetén az eltakart munkarészt Vallalkozoé koteles sajat kdltségén feltarni.

Egyeb természet(i vita esetén a Vallalkozd ugyancsak koteles az eltakart
linunkareszt feltarni. A feltaras és helyredllitas koltségét az a fél viseli, akinek a
itatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

eltarasok és vizsgalatok

\ Megrendel6 utasitast adhat barmely a mintavételi tervtdl eltéro feltaras vagy
fizsgalat elvégzésére is. Ha egy feltards vagy vizsgalat eredményébd! az
llapithatd meg, hogy a Vallalkozé altal hasznalt termék, vagy a beépités maodja
megfelel az ajaniatkereSI dokumentacidban meghatarozott miiszaki elbirasoknak,
szen a feltarasok és vizsgalatok koltségét a Megrendelé koteles viselni. Ha
qzonban  a  vizsgalat nem elégiti ki a miszaki eldirasokban régzitett
bvetelményeket, Vallalkozonak a vizsgélat koltségeinek viselese mellett a
nunkarész megfelelévé tételérdl is gondoskodnia kell.
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3.9.Hibajavitas

A Megrendel a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése elbtt
barmikor jelezheti a hianyossagokat a Vallalkozonak.

A Vallalkozo koteles sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek
a Szerzodéstdl eltémek és a Vallalkozo érdekkérében felmeriit barmely hibara
vezethetdk vissza.

Szerzédésszegésnek mindsiil, ha Vallalkozd késlekedik ezeknek a hibaknak a
kijavitasaval vagy a hatralévd munkak befejezésevel, a Megrendeld jogosult a
szerzédést azonnali hatallyal felmondani, jogosuit tovabba a Vallalkozo kéltségeén
azok elvégzésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és a szerzédésszegés egyeb
jogkévetkezményeinek alkalmazasara.

Vallalkozé az érdekkerén kivill esé okbol keletkezett hiba kijavitaséara is kételes, az
ebbdl eredd koltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendelének,
megjelolve az esetleges hataridd moédositasra vonatkozo igenyét is.

3.10.Valtoztatasok a megval6sitds soran

Eldre nem lathaté miszaki problémak miatt, vagy egyéb, a Megrendelé érdekében
all6  okokbdl adédoan Megrendeld képviseldje barmikor valtoztatasokat
kezdeményezhet a létesitményre vonatkozo &tadas-atveteli eljaras befejezését
megeldzden.

A munka megvalositasa soran az ajanlatkérési dokumentumokban, engedélyezési
vagy kiviteli tervek alapjan elére nem lathato kérlimény felmeriiiése esetén
Viallalkozd koteles frasban értesiteni Megrendelét ésfvagy annak képviseldjét a
korliményrél, annak pontos meghatarozasa és kérilirasa mellett.

Vallalkozo értesitése és minden rendelkezésre alld adat alapjan a Megrendeld
képviseldje hatarozza meg a Valtalkoz6 altal végrehajtandé tovabbi intézkedéseket,
déntést hoz harmadik fél (példaul tervezd, szakértd stb.) igénybevételével
kapcsolatban.

A felmeriilt, elére nem lathaté miiszaki problémakra adott tervezdi, szakertdi
megoldast Megrendeld helyszini képviseldje fellilvizsgalja,
észrevételeziljovahagyja, és a Megrendeld hozzajarulasaval elrendeli a Vallalkozé
altal benyUjtandé igénybejelentés elkészitését, illetve annak elfogadasat kévetben a
valtoztatas végrehajtasat.

Rendkivilli, az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd eseteknél az elharitasara
vonatkozo, a Megrendelé képviseldje irasbeli intézkedeset Vallalkozé koételes
azonnal végrehajtani.

Vallalkozd sajat koitségén biztosit tervezéi mlvezetést és a létesitmény
megvaldsitasahoz ~ szilkséges  minden kiegészitd  tervezési, szakértdi
tevékenységet.

Vallalkozénak ki kell viteleznie minden valtoztatast, és feleldsséget kell viselnie
azokért, hacsak Vallalkozé azonnal értesitést nem kild Megrendeld képviseltje
részére (megfelelé alatamasztd részletekkel), jelezve, hogy Vallalkozé nem képes
azonnal beszerezni a valtoztatashoz szlikséges arukat. Az ilyen értesités kezhez
vételekor Megrendeld képviseldje koteles elhagyni, megerdsiteni vagy maodositani
az utasitast.

Vallalkozé nem hajthatia végre a végleges létesitmények modositasat es/vagy
megvaltoztatasat, hacsak és mindaddig, amig Megrendeld képviseléje a
valtoztatast el nem rendelte, vagy jéva nem hagyta.
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Minden egyes valtoztatas magaban fogialhatja: :

- barmely, a végleges létesitményhez szikséges kiegészité munkat, pétmunkat,
berendezést, anyagokat vagy szolgaltatast, beleérive barmely ide vonatkozo
atvételkori probat, farasokat és mas vizsgalatokat, illetve feltaré munkalatokat,

- barmely, a szerz6désben foglalt munkatetel mennyiségének vaitozasat (ilyen
valtozas ugyanakkor nem eredményez szilkségszertien valtoztatast),

- barmely munkatéte! mindségének és més jellemzdjének megvaltoztatasat,

- a létesitmény barmely része elhelyezésének, magassaganak és/vagy
méreteinek megvaltoztatasat, ~

- barmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatat
képezi,

- a létesitmény megvalésitaisa sorrendjének, vagy idcbeli litemezésének
megvaltoztatasat.

A miiszaki tervtdl eltéré megvalositast eredményezd valtoztatasok a pétmunkak.

Potmunkanak kizardlag Megrendelé ésfvagy arra felhatalmazott képviselbje altal
elrendelt valtoztatasok végrehaijtasa soran felmertilé munkak mingstinek.

A rész- vagy befejezési hatariddk, illetve a szerz6déses dokumentumokban
régzitett mliszaki tartalom szerinti teljesitéshez szlkséges minden egyéb koltségek
a Vallalkozot terhelik, Vallalkozd nem tarthat igényt tébbletkoltség elszamolasara.
(Példaul a kedvezétlen idGjaras hatasainak kompenzélasara a tervek szerinti
megvalositashoz szllkséges, a mennyiség-kimutatasban szereplénél nagyobb
mennyiségek elszamolasara)

4. A munka mindsége

o

4.1.Miiszaki elSirasok, altalanos kovetelmények

Vallalkozo koteles késziteni a projekthez beazonosithatéan érvenyes beépitési-
technol6giai utasitast, gyartasi utasitast, mintavételi és mindsitési tervet,
alkalmassagi vizsgélatokat. Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint kell atadni
jovahagyas céliabo! a Megrendeldnek vagy képviseldjének. A mintavételi és
minésitési tervben fel kell tuntetni minden vonatkozd ellirast és minésitési
paramétert képzé mérést, vizsgalatot vagy eilenérzést, a szabvanyban rogzitett
mérési vagy mintavételi gyakorisagot — amelytél eltérni csak pozitiv iranyban
lehetséges —, valamint a mingsitést leird szabvany vagy m(iszaki el6iras szamat.

A projekt minden munkanemeére Vallalkozoé technolégiai leirast koteles késziteni, s
azt Megrendelének vagy képviseldjének munkakezdes el6tt 5 nappal koteles atadni
jovahagyas céljabol a munkanemhez tartozd barmely munkafazis megkezdése
elétt.

Minden, az eléz6ekben részletezett, jovahagyott dokumentumbdl, a bennik
hivatkozott szabvanybol és miiszaki eléirasbol masolati példanyt hozzaferhetben
tartani kell a munkatertileten az épitési naplé meliékleteként kezelve.

4.2.Anyagok, termékek

A Valialkozo az altala készitett terveket, a beépitendd anyagokat és az alkaimazott
technolbgiakat koteles a Megrendeldvel véleményeztetni és jovahagyatni.

A Vallalkozd koteles az adott munka megkezdése el6tt az alkalmassagi
vizsgalatokat a Megrendelével elfogadtatni. A Megrendel aital torténé elfogadas
azonban nem csokkenti a Vallalkozd, mint szakvallalat teljes kor( felelosségét és
nem mentesiti szerzédéses kotelezettsege alol.
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Minden anyagnak, elére gyartott elemnek készterméknek és elvégzett munkanak,
melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzédésben és a vonatkozd szabvanyban, miszaki eléirashan eléirt
mindséglinek kell lennie,

b) a megfeleldség igazolasahoz szilkséges bizonylatokat az eépitési termékek
miszaki kévetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint forgalomba
hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl sz6l6 3/2003. (. 25.) BM-
GKM-KvVM egylittes rendeletben el6irtaknak megfelelden be kell szereznie, illetve
annak hidnyaban a Megrendeld Aaltal eldirt vizsgalatokat keli elvégezni az
elékészités, a gyartas helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek
megfeleléségéért a Vallalkozénak kell helytalinia.

Az dsszes mintat a Vallalkozénak kell szolgaitatnia sajat kéltségén, ha annak
biztositasat a szerzddés, szabvany, miiszaki eléiras vagy alkalmazasi engedély irja
elé. :

A Véllalkoz6 viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzbdés, szabvany

vagy miszaki el6irds ir eld, vagy a szerzddésszer(i teljesités igazolasahoz
nyilvanvalbéan szlikséges.

A megrendelé jogosult a jelen dokumentaciéban, szabvanyban vagy miszaki
leirasban elére nem rogzitett vizsgalatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas mindség megallapitasa érdekében.

Ha barmely - a jelen szerz6désben vagy szabvanyban, miiszaki lefrasban nem
eléirt, de a Megrendel$ altal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az
anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az eldirasoknak, akkor
a vizsgalatok koltségét a Vallalkozd viseli, ellenkez6 esetben a Megrendeld

Vallalkoz6 ezzel felmertit igazolt kditségeit megtériti.
4.3.Gyartas alatti ellendrzés

A Megrendelének joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén tdl - a
gyartas vagy az eltkészités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket
és berendezéseket, amelyeket a jelen szerzfdés alapjan széllitanak. Ha azok
eléallitasa nem a Vallalkozé teriletein torténik, a Vallalkozé kételes a Megrendeld
részére engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenbrzést és vizsgaiatot
az érinteft helyeken. Az ilyen ellentrzés, vagy vizsgalat elvégzése nem mentesiti a
Vallalkoz6t semmilyen szerzddés szerinti kételezettsége aldl.

A Vallalkoz6d kételes jovahagyasra - a munkakezdés ei6tt legaldbb 5 nappal - a
Megrendelének benyujtani a keverbtelepén a ténylegesen meglévé alapanyagok
(kbanyag, bitumen, toltdanyag) alkalmassagi vizsgalatanak eredményet. Az ennek
alapjan 6sszedllitott keverék-receptira értékei lesznek a mindsités alapadatai, az
etté! valo eltérés hatarozza meg a keverék mingséget.

4.4.A megfeleléség igazolasa

A Vallalkozd a vonatkoz6 szabvanyok, m(iszaki el6irasok szerinti teljesitést vallal. A
Vallalkozé az elvégzett munkajanak megfeleléségét igazolni kételes, amelyhez a -
Megrendel$ altal jovahagyott - mintavételi és mindsitési terv szolgal alapul. A
Vallalkozé a megvaldsitast akkreditalt vizsgald laboratdriumokban koteles
ellendriztetni. A min&ségellentrzést végzd szervezetnek az adott szakterletre

tan(isitd vizsgalat végzésére jogosuitnak kell lennie.

]

s, S et

At u.\.;_-.f:\-' Gk -.a:’.?n—-;:;k_“::r
B

YTt Tamas
I Lt a8




Megrendelé joga, hogy a Vallalkoz6 altal szolgaltatott vizsgalati eredményeket
kontrollvizsgalatokkal ellenérizze a m(iszaki el6irasok Altalanos elbirasai 13. pontja
szerint a kdzds mintavétellel vett parhuzamos mintakon. Az ellenérzd vizsgalatokat
és a mindsitési dokumentacio ellenérzését a teriletileg illetékes AKMI laboratorium
végzi, aki az atadas-atvételi eljarasra is meghivast kap, és nyilatkozik a miszaki
elbirasoknak valdé megfelelbségro!.

A mindsitési dokumentacioét és megvalésulasi tervet Vallalkozénak a miszaki
atadas-atvételi eliaras megkezdése elétt legalabb harom nappal harom példanyban
at kell adni a mlszaki ellendrnek.

5. Miiszaki atadas-atvetel
5.1.Készre jelentés

Amikor a Vallalkoz6 a szerz6dés szerinti munkakat teljes egészében elkeszitette és
beszerzett minden szerz6dés szerinti dokumentumot (megvaldsuiasi terv,
mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai,
lizemeltetési utasitasok,) ésfvagy amit a vonatkozd jogszabalyok elbirnak, a
Vallalkozd a munkak befejezésérél — legalabb 8 nappal a munkak atadasara altala
megijeldlt idépont el6tt —irasban értesiti a Megrendeltt.

5.2.Az atadas-atvételi eljaras

Az atadas-atvételi eljaras elbkészitése és a Vallalkozé altal megjeldlt iddpontban
torténd kitlizése a Megrendelé feladata. Megrendelé gondoskodik valamennyi
érdekelt meghivasarol.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras vallalkozoé altal megjeloit iddpontban tértént
megkezdésekor Megrendeld megallapitja, hogy a létesitmény nem alkalmas a
m(iszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara, (kiilénésen az 5.1 pontban felsorolt
dokumentumok barmelyikének hianya, a forgalom biztonsagat veszélyeztetd
hianyossagok, vagy a rendeltetésszer(i hasznalatot egyébként akadalyozd hibak,
hianyossagok, illetve a szerz6dés targya szerinti 6nalldé hasznalatra torténd
alkalmassag hianya esetén) Megrendeld meghidsithatja az eljarast, és felszdlithatja
Vallalkozdt megfelelé (i atadasi idépont megjeldlésére. Ezt a helyszinen felvett
jegyzokonyvben kell régziteni a hibak, hianyossagok tételes felsorolasaval.
Vallalkozo koteles az (j atadas atvételi eljaras megkezdésének id6pontjat
megjeloini a 8 napos készre jelentési hataridd figyelembevételével.

Ha Megrendeld (gy talalja, hogy a munkakkal érintett &pitmények rendeltetésszer
lizemeltetési lehetdsége a hianyok fennalldsa mellett is biztositott, a Vallalkozé
hianypotlasi kételezettségével atveheti a munkat.

Megrendelé nem tagadhata meg az Onallban hasznalatba vehetd
munkarészenkénti atvételt, ha Vallalkozé azt kéri, €s a munka megfelel az atadas-
atvételi feltételeknek. E munkarészek fenntartasa a telies munka atadas-atvételéig
Vallalkkoz6 feladata. A jotallasi hatarido és kotelezettség a munka telies egészere
érteimezendd, és annak kezd® idépontja a munka egészének atvételéet lezard
miszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyv lezarasanak datuma. '
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5.3.Mindségi kifogas
Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozd elbirasokat nem
elégiti ki, a Megrendeld kizardlagos joga dénteni abban, hogy a cstkkentett értékil
teljesitésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitdshoz. CsoOkkentett értéki
munkarész elfogaddsa esetén a Megrendelé a szerzOdéses arat a
mindségesdkkenés altal érintett aranyban Vallalkozé még ki nem fizetett szamiaibol
visszatarthatja. Ez esetben a Vallalkozo a szamlajat a visszatartassal cstkkentett
8sszegben jogosult kialiitani. Megrendeld ilyen esetben jogosult a j6tallasi id6 és
Osszeg kovetelését is kérni Vallalkozotol.

5.4.Jegyz6kdnyv

Az atadas-atvételi jegyzdkonyvben fel kell tintetni azokat a hibakat vagy
hianyossagokat, amelyek miatt az eljarast a Megrendelé meghiusitotta, vagy
azokat, amelyek a rendeltetésszerli hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de
amelyek teljesitése, javitdsa vagy poétlasa szilkséges, a Megrendelb altal
meghatarozott hataridén beliil. A jegyz6kényvben rogziteni kell az atvett munkak
mindsitésére vonatkoz6 adatokat, értékcsdkkenést, mindségi kothér érvényesitését
és a jotallasi kotelezettségek novelésére vonatkozé megallapodast.

A szerz6désnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld részérdl nem
jelent lemondast a szerz6désszegésbd! eredd igények érvényesitéserol.
6. Szamlazas
6.1.Teljesités igazolasa, szamlak benyujtasa
Vallalkoz6 Aaltal elvégzett munkak Megrendeld képviseldje altali igazolasa a
Vallalkozd aital készitett felmérés alapjan torténik. A felmérés az ajanlati ar
felbontasa szerinti munkanemi és tételes bontas szerint készitendd a Megrendeld

vagy képviselje altal meghatarozott részletességgel, kiegeszité szamitasokkal,
méretezett abrakkal.

Az atalanyaras elszamolashoz szilkséges teljesitési igazolasban szerepld
épitményenkénti és munkanemenkénti szazalékos készlitségeket az igazoit
felmérés alapjan kell meghatarozni, a koltségsorok rész- és 6 Osszegeinek
feltintetése mellett. '

A Vallalkozé a miiszaki eliendr altal kiallitott teljesités-igazolas alapjan nydjthat be
részszamlakat és a jogerds forgalomba helyezési hatarozat rendelkezésre allasa
alapjan végszamlat. A szamlakat a Megrendeldhdoz kell a miszaki ellendr
igazolasaval benyUjtani. A mUszaki ellendr a szamiét ellendrzi és a kézhezvételtd!
szamitott 7 napon bellll igazolja. Ha a m(szaki ellenér a szdmlat, vagy annak
valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a Vallalkoz6 kételes haladéktalanul
Uj szamlat kiallitani.

Amennyiben az atadas-atvétel a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozo
hidnyossagok mellett eredményesen befejezésre keril, a jogerds forgalomba
helyezési hatarozat rendelkezésre all, a vallalkoz6 a vallalkozasi dij végszamia
leszamlazasara jogosult. Ha a jogerds forgalomba helyezési hatarozat
rendelkezésre all, azzal egy idében Megrendel6 kiadja a ,befejezési igazolas™t. A
befejezési igazolas birtokdban Vallalkozo jogosult végszamla benyujtasara,
melyben megtorténik a szerzédés szerinti teljesités ellenériekének végleges, telies
elszamolasa.

6.2.Eldlegszamla/Részszamla
Részszamla kiallitasara 3 alkalommal van lehetbség.
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6.3.Végszamla

A Vallalkozdénak végszamlajat a Megrendel6hdz a jogerds forgalomba helyezési
hatarozattal egyitt kell benyujtania, mely szilkséges ahhoz, hogy a Megrendel6 a
szamla kibocsatasanak jogossagat és Osszegszerlségét megallapithassa, illetve
ellendrizhesse.

Véllalkozonak a rész és végszamiak kiallitdsanal figyelembe kell vennie az 5.3. és a
6.1. ponthan leirt feltételeket is. A rész-, és végszadmladk mellé csatolandd egy
kimutatas {szamlarészletez6), amely bemutatja az érvényesitésre keriild dsszeget,
és annak részletezését.

6.4.Szamlak kifizetése

Az 6.1, 6.2. és 6.3 alpont alapjan benyqjtott és igazolt vallalkozb6i szamla/szamlak
ellenértékének kifizetése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés elbirasai és a DAOP-2007-
4.2.1/2F tamogatas (kincstari kifizetési rend) elbirasai szerint torténik. A teljesités
ellenertékenek 10%-at az ajanlatkérd a teljesitéstdl szamitott legkéstbb 30 napon
belill, banki atutalassal magyar forintban (HUF) egyenliti ki.

7. A szerzodés modositasa

A szerzédo felek kizarolag akkor modosithatjak a szerzédésnek az ajanlati felhivas,
a dokumentacio feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a
szerzOdéskotést kovetben bedllott kérilmény folytdn a szerzédés valamelyik fél
jogos érdekét serti, illetve ahogy azt a Kbt. ide vonatkozbé rendelkezései
megengedik.
8. A szerzddésszegés jogkdvetkezményei
8.1.Azonnali hatalyi felmondas

Ha a Vallalkozd késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendeld
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmiyen mas modon megszegi a
szerzdésben foglait kbtelezetiségét, a Megrendeld a szerzdeésszegés tényét az
épitési naploba t6riéné bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal
feljegyzésben rogziti, és hataridé tlizésével felhivia a szerzédésszegés
megsziintetésére. Ha a Vallalkozd a Megrendel6 altal megszabott hatariddig nem
tesz meg minden elvarhatd lépést a szerzbdésszegés megsziintetésére, a
Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzddést.

8.2.Kotbér és kartéritési felelésség

Vallalkozo kotbér és kartéritési felelésseggel is tartozik, ha neki felréhatd okbol nem
szerzbdésszeriien teljesit.

8.2.1. Teljesitési késedelem

Ha a Vallalkozé nem teljesit a vallalkozéi szerz6désben meghatarozott hataridékre,
akkor késedelmi kétbért koteles fizetni a Megrendeldnek.

A késedelmi kéthér mértéke a késedelem minden naptari napja utan az ajaniati
arnak az Felolvas6lapon meghatarozott mériéke, amely a vallalt hataridé és a
befejezési igazolas kelte kozott eltelik. A Megrendeld kotbér- és a kotbért
meghaladd mérntéki karigényét — ha azt Vallalkozdé nem vitatja - jogosult
beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozé még ki nem fizetett szamlaival szemben.
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8.2.2. Fizetési késedelem

Ha Megrendeld a Vallalkkozé szamlainak kifizetésével késedelembe esik, a
térvényes mérték(i késedelmi kamat fizetésére koteles.

8.2.3. Hibas teljesités

Nem a szerzbdésben meghatérozott mingségll teljesités esetén Megrendeld
ragaszkodik a hibas munkarész kicseréléséhez, a szerzédésnek megfeleléve
tételéhez. Amennyiben javitassal a munka nem teheté megfelelévé, Megrendeld az
5.3 alpont szerinti értékcstkkenést a hibas munkarész netté értékének 5 %-a
mertékben mindségi kotbért alkalmazhat, és a jotallas idejének és dsszegének
novelésére is igényt tarthat.

8.2.4. Fizetésképtelenség

Ha a Vallalkozét cséd, vagy felszamolasi eljards soran fizetésképtelenné
nyilvanitjak, a mésik Fél irasban azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzddést.

A Villalkozdé fizetéskeéptelensége esetén a Vallalkozénak ekkor le kell vonulnia a
helyszinrél, a munkateriletet at kell adnia Megrendelének otthagyva mindazokat az
anyagokat é€s eszkOztket, amelyek haszndlata a Munkak befejezéséhez
sziikséges, &s amelyekre a Megrendeld felmondésaban utasitja.

8.2.5. Meghitisulas

Ha a szerz4dés teljesitése a Vallalkozdnak felrohaté okbol meghitsul, Vallalkozé az

Felolvasolapon meghatarozott késedelmi kotbért koteles fizetni. A Megrendeld

jogosult a kétbért meghaladd kara megtéritésére is. A Megrendelé kotbér- és a

kothért meghaladé mérték( karigényét — ha azt Vallalkkozé nem vitatja - jogosult

beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozé még ki nem fizetett szamlaival szemben.
9. Vitak elrendezése

A felek a szerz8dés értelmezésére és alkalmazasara kikétik a Megrendeld szerinti
hazai jogot és a magyar joghatésagot (Csongrad Megyei Birdsag). Ha vita meriil fel
a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbd! eredéen, a Feleknek 30
napon belll kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. A megegyezéshez Felek
kdzis egyetértéssel szakértdket is igénybe vehetnek.

A szerzddesben nem szabalyozott kérdésekben a Kdzbeszerzésekrél szolg 2003.
évi CXXIX. tv. és a Polgari Torvénykdényvrdl sz6lo 1959. évi IV. tv. elbirdsai az
iranyadok.
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