Vallalkozasi szerzodés

amely létrejitt egyrészrol

Hédmezdivasarhely Megyei Jogn Varos Onkormanyzata
(6800 Hodmezbvasarhely, Kossuth tér 1.);

képviseli: Dr. Lazar Janos, polgarmester

mint megrendeld (a tovdbbiakban: Megrendel6),

mésrészrél az Epitészmester Tervezd és Kivitelezé Zrt.

(6800 Hoédmezdvasarhely, Maria Valénia u. 11-13., addszam: 11392259-2-06,
bankszdmlaszdm: Fontana Credit Takarékszivetkezet 57400262-10000498, képviseli: Paragi
Istvan vezérigazgatd) mint vallalkozo (a tovdbbiakban: Vallalkozo)

kézott az alulirott helyen €s napon, az alabbi feltételek szerint:

1)

2)

3)

4)

5.)

6.)

7)

Megrendeld mint a KE 18631/2009 szamd és a »Hodmezévasarhely belteriileti
csapadék- és belviz elvezetése” targya kozbeszerzési eljaras kiirdja megrendeli,
vallalkozé pedig, mint nyertes ajanlattevé elvdllalja a hivatkozott kizbeszerzési eljaras
targyat képez6 épitési munkak, 1. osztalyu mindségben, a miiszaki dokumenticidban
megjelélt inennyiségben, véallalkozasi szerz6dés keretén beliil t6rténd kivitelezését és
kapcsolodd  eszkdzok beszerzését. A hivatkozott kézbeszerzési eljards teljes
dokumenticioja a szerzédés mellékletét képezi.
Jelen szerzédés pénziigyi fedezetét 90%-ban a DAOP-5.2.1/A-2008-0020 kédszamd, az.
Ajanlatkérd és a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség kozott fennallé Tamogatasi Szerzodés
biztositja. Vallalkozé ezen tényt tudomasul veszi és vallalja az ebb6l szdrmazo —
szamara adott esetben elonytelen — feltételeket,
Az 1. pontban koriilirt munkik megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges kiviteli
tervek ¢és hatosagi engedélyek, valamint ezen munkak befejezésével kapcsolatos
szakhatosagi engedélyek, jovahagyasok megszerzése Megrendel6 kotelezettségét
képezik.
Szerz6do felek a vallalkozéi dij 6sszegét az alabbiak szerint allapitjak meg:

Nettd: 56.535.077,- Ft

Afa (25%): 14.133.769.- Ft

Brutt6: 70.668.846,- Ft
Szerz6do felek jelen szerz6dés teljesitési hataridejét 2010,06.30. napjéban hatarozzak
meg az alabbiak szerint:
Megrendelé a munkanak a Véllalkozd altal torténd készre jelentését6l szamitott 8§
munkanapon beliil kételes a miszaki atadds-atvétel idépontjat kitlizni, s azt a
megkezdéstd] szamitott 15 munkanapon beliil befejezni. Teljesitésnek az 1. pontban
koriilirt munkak Megrendel$ részérdl rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas allapotban
torténé (hatésagi engedélyekkel rendelkezd), a teljesités igazolas kiallitdsat kovetod
atvétele mindsiil. Az atvételt kdvetben a vallalkozo 120 hémap jotallast vallal a
kotelez6 mértéki jotallason feliil a teljes kor(i beruhdzasra.
A berubdzas pénziigyi fedezetét részben a DAOP-5.2.1/A-2008-0020 kodszamu, a
Megbiz6 és a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség kozott fennalld Tamogatasi Szerzédés
biztositja. Megbizé a benytjtott szdmla &ner6 részét (10%-otf) 60 napon banki
atutalassal beliil megfizeti. A fennmaradé részt szallitéi finanszirozas formdajaban a
Koézremukddd Szervezet a benyujtott és elfogadott elszdmolas alapjan 60 napon beliil
banki 4tutalissal fizeti meg  Véllalkozé bankszadmldja: Fontana Credit
Takarékszdvetkezet 57400262-10000498.




10)

11)

12)

A teljesités sordn 2 db részszamla és 1 db végszamla nydjthaté be,

Az ad6zés rendjérél szolo 2003. évi XCIL Toérvény (Art) 36/A §-a, valamint a
Kézbeszerzésrol sz616 2003. évi CXXXIX. Torvény (Kbt.) érteimében a kizbeszerzési
cljdrasban résztvevd nyertes ajanlattevs, valamint az ajanlatdban nevesitett a
kozbeszerzés 10%-at meghaladd mértékben igénybe vett alvallalkoz6 részére kifizetés
csak abban az esetben teljesithetd, ha a jogosult igazolja a kifizetés id6pontjatol
szamitott, 30 napnal nem régebbi dokumentummal kéztartozds mentességét,

A Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy ha az 4tadds neki felr6haté okbél
késedelmesen torténik, Megrendelé részére a késedelem idejére napi 1.000.000,- Ft
kotbért fizet. Késedelmes teljesités esetén a kotbér késedelemnek megfeleld mértéke a
véllalkozéi dfj Gsszegében beszamitasra keriil. Véllalkozd kotelezettséget vallal arra,
hogy nem teljesftése esetén 10.000.000,- Ft meghitsulasi kitbért keriil felszimoldsra
Megrendeld részére,

J elen szerzﬁdés altalany dijas tartalmaz minden olyan munkdt, amely a kézbeszerzési
miikgdéséhez és a hasznalatbavételi engedely kiad4sdhoz szitkséges, fiiggetleniil a
miszaki dokumenticidban szereplé Arazatlan koltségvetéstél. Ennek megfeleléen a
tender tervtdl eltéré munkékat — pétmunkdkat — kizdrélag elére nem lathatd, miszakilag
indokolt okok miatt a Megrendel§ irdsbeli hozzajaruldsaval a miiszaki ellenér rendelheti
el. Amennyiben ez jelen szerz6désben rogzitett vallalkozéi dij dsszegét és a teljesitési
hataridé médosulasit eredményezné, uoy felek jelen szerz6dést kételesek ebben a
vonatkozasban médositani.

Felek kotelezettséget vallalnak jelen szerz6dés alapjan torténd egyiittmitktdésre,
egymas folyamatos ¢s kdlesténds tajékoztatdsara. Szerzdd6s felek kotelesek a masik felet
minden olyan kériillményr6l haladéktalanul, ifrdsban értesiteni, amely a vdllalkozds
eredményességét vagy kellS idére térténd elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.

13.) Kapcsolattartas

Megrendeld részErdl:
Név: Mucsi Laszlo, irodavezetd
Cim: 6800 Hodmezévasarhely, Kossuth tér 1.
Telefon: 62/530-100/220
Villalkoz6 részérol:
Név: Forré Kalman
Cim: 6800 Hodmezbvasarhely, Maria Valéria u. 11-13.
Telefon: 62/531-625

14.) miiszaki ellendrzés

Felel6s miiszaki vezet6:
Név: Gilicze Ferenc
Cim: 6800 Hodmez6vasarhely, Maria Valéria u. 11-13.
Telefon: 62/534-625
Engedély szama: FMV-Epiiletek A+06+218/2010.
mitiszaki ellen6r:
Név:
Cim:
Telefon:
Engedély szdma:
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15) A véllalkozdé vallalja, hogy a munkavégzés idejére a helyl O&nkormdnyzat
adohatosagahoz addalanyként bejelentkezik és a Hodmezévasarhely Megyei Jogi Véros
Kozgytlésének 32/1991. (12.16.) rendelet alapjan az iparizési adott megfizeti.

16.) Amennyiben jelen szerz6dés megkotését kdvetden miiszaki kérdések tekintetében vitak
meriilnek fel, agy felek elsésorban személyes targyalds utjdn kisérlik meg annak
rendezését,

17.) Szerz6dd felek az esetleges peres eljarasokndl hataskortdl fliggben a
Hédmezdvasirhelyl Varosi Birdsag, illetve a Csongrad Megyei Birosag kizartlagos
illetékességét ismerik el.

18.) E szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozé rendelkezései
az iranyadok.

19.) Jelen szerzddés 4 megegyezd, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét
képezi az ajanlatiételi felhivés, az ajanlattételi dokumenticié és milszaki dokumentdcié.
A szerz8dés a mindkét fél alafrisra és kotelezettségvillaldsra jogosult vezetd
tisztségviseldjének cégszer(t alairdsa esetén érvényes.

20.) Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt irjak ala.

Hédmezdvasarhely, 2009. november 6.

HODMEZOVASARHLLY : L4
A‘:I;;g’;‘;j,;’;a ) o Paragl Istvan r. LazayJianos
szdim: 11392239-2-05 vezerlgazgato polga star
Epitészmester Zrt, Hédmezévasarhely M nkormdanyzata

Vallalkozd Megrendeli



Szerzidés 1. szamu melléklete

Altalanos szabalyok

A kozbeszerzési eljards sordn alkalmazott 2003, évi CXXIX. torvény a létrejovd
szerzbdésre is hatdlyos. A torvény 306/A. § (3) bek. szerint a szerzédésre a Polgéri
Torvényksnyvrsl szl 1959 évi IV. térvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miutan Vallalkozo6 (nyertes Ajanlattevd) a kézbeszerzési eljards dokumentumai kozott
megismerte a jelen szerzédés tervezetet — ajanlatdban annak elfogadasara kifejezetten
nyilatkozoit — a Ptk rendelkezései a jelen szerzddésre akkor is alkalmazandék, ha
azok részletes kifejtése az ajanlatiételi felhivasban, az ajanlattételi dokumentaciéban
nem tortént meg.

Az ajanlattételi dokumentécid, és annak részét képezd szerzddés tervezet a targyi
szerz8dés teljesitése sordn a szerz6dd felek kozotti egyiittmiikddést, azok
kételezettségeit, a munkavégzésre vonatkozd feltételeket és kovetelményeket, a .
teljesitést és ellenszolgaltatst, valamint garancialis kételezettségeket rogzitik, de nem
ismétlik meg mindenben a Ptk. rendelkezéseit.

Szerzéds felek a vallalkozoi szerzddést nyilvanosan kezelik.

1. A Megrendeld kitelezettségei
1.1. A Megrendel6 és képviseldje

.~Megrendeld” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajanlattételi fethivas 1. 1. pontjaban
ajanlatkérdként jelsltck meg Es azon jogutddjat, aki e cimen felvaltja.

A Megrendelének: sajat atkalmazottai kéziil meg kell nevezni legalabb egy személyt,
aki a Megrendel8 meghatalmazdsa alapjan jogosult a Megrendeldé szerzédéses
kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében minden sziikséges
intézkedést megtenni, a Vallalkozé képviseldjével a kapcsolatot tartami, arra
vonatkozé igény felmeriilése esctén a szerz8désmoédositist eldkésziteni a jelen
Szerzédési feltételek 7. pontjaban foglaltak betartasaval.

A képviseld személyét Megrendeld a villalkozdsi szerzddésben nevezi meg. A
képviselé személyének megvaltozdsa esetén legkésobb 3 napon belill értesiti a
Villalkozot képviseldje személyérél és meghatalmazdsa terjedelmeérsl.

" 1.2. A Megrendel helyszini képvisel6i, miiszaki ellen6r

A Megrendelének meg kell biznia legaldbb egy - a 16/2003 (IV. 18.) BM r. 3. sz.
mellékletében meghatdrozott - szakképesitéssel rendelkezd személyt a miiszaki
ellendri teendtk ellatasdval, Az ilyen szeniélyt a véallalkozasi szerzodésben kell
megnevezni. Megrendel$ a munka egyes szakaszaira, vagy az épitmény szerkezetekre
mas-mds miszaki ellendrt is megnevezhet, A miiszaki ellendrnek nines joga a
Villalkozét barmely szerzddéses kotelezettsége aldl felmenteni vagy a Megrendeld
nevében szerzédéses kotelezettséget, vallalni.

A Megrendel8 helyszini képvisel6i lehetnek a Megrendeld sajat, vagy/és dltala
megbizott harmadik fél (kiilsé cég) személyi dllomdnydban 1év6 projekivezets és a
munkék ellatdsara alkalmas szakmai Osszetétele szerinti iniiszaki ellenér(sk), illetve
mis szakemberck., Amennyiben Megrendelének tSbb helyszini képviseldje van,
projekivezettt kell kijelslni. A miiszaki ellendr(6k) tevékenységének irdnyitdsa és
ellentrzése a projektvezetd kotelessége.



1.3. Munkateriilet Atadas

A Megrendeld kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatisa legkésébb a
szerzGdés alafrdsat kdvetd 30. napon, Villalkoz6 a munkakezdést koteles bejelentem
az engedélyekben, szakhatosagi elélrasokban és nyilatkozatokban szerepld szervezetek
részére, ‘

1.4. Engedélyek

A munkék elvégzése épitési engedély kételes. Alternativ, kiegészitd tervezési munkat
és engedélyeztetést igényld ajanlat clfogadisa esetén a munkdk elvégzéséhez
szitkséges engedélyek, engedélymoédositasok, szakhatdsigi hozzdjaruldsok beszerzése
Vallalkozé feladatat képezik. A Megrendel$ a Villalkozd kérésére segitséget nytjt a
munkdkhoz sziikséges egyéb engedélyek, jogosultsagok és jovihagyasok kérelmeinek
benytijtdsdhoz. A Megrendeld kotelessége, hogy a Vallalkozd altal beszerzendd
engedélyekhez szitkséges tulajdonosi (vagyonkezel6i) nyilatkozatokat megadja a
Vallalkoz6 erre vonatkozé frdsos felhivasa kézhezvételét kévetd 8 napon belitl.
1.5. Miiszaki ellendrzés

Megrendeld a munkdk miiszaki ellenérzését a jelen Szerzdési feltételek 1.2.
pontjdban foglaltak szerint megbizott helyszini képviselbivel — az épitési miiszaki
ellendrzésrdl szolo 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben eléirtaknak megfeleléen —
legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét &s észrevételeit az épitési napldba bejegyzi.
A Megrendel§ ellendrzése a munkavégzést nem akadalyozhatja.

1.6. Atadés-dtvételi eljaras

Az atadas-atvételi eljards elékészitése és lefolytatdsa a Megrendeld feladata a jelen
szerzOdés tervezet 5.2 pontjaban foglaltak szerint,

1.7. Forgalomba helyezési engedély
A forgalomba helyezési (hasznalatbavételi) engedély beszerzése a Villalkozo feladata.
1.8. Utd-feliilvizsgalati eljaras
Az utd-feliilvizsgilati eljarast a jotallas idétartama alatt évente a Megrendeld késziti
eld és hivja meg arra a Villalkozét. A meghivét legkevesebb 8 nappal az eljaras
megkezdését megelézéen meg kell kiildeni. A Megrendel az eljarasrdl a meghivottak
jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a
résztvevOknek a hibdkkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzdkonyv
rogziti a Véllalkozd altal elismert hibdk kijavitdsdra és a hidnyok pdtlasara vallalt
hatéridot. Megrendeld, ha sziikségesnek {téli, évente t6bbszér is 6sszehivhatja az utéd-
feliilvizsgalati eljarast.

2. A Vallalkozo kitelezettségei
2.1, Altaldnos kiitelezettségek

A Villalkozdénak a munkékat a szerzddésben foglaltaknak megfeleléen kell kivite-
leznie. A Viéllalkozé a szerzOdést nem ruhdzhatja &t, a teljesitésbe az ajanlatdban
megnevezett alvallalkozékon (illetve harmadik személlyel elvégzendd, az ajanlatiban
megjelslt munkdk kivitelez8jén) kiviil mast nem vonhat be (Kbt. 304. § (1), (2) bek.).
A Villalkozo kételessége gondoskodni a feliigyeletr6l, a munkavégzésrol, azokrdl az
anyagokrol €s eszkozokrdl, amelyck a szerzddésszerli teljesitéshez sziikségesek,
tovabba a 290/2007 (X.31.) Korm. rendeletben foglaltak betartasardl.



2.2,

2.3.

Villalkozé feladata a munkateriilet megkdzelitésére alkalmas utak feltirdsa, a
szokvanyostdl eltérd igénybevételilkhéz a hozzajarulasok megszerzése, és felelds ezen
utak (azokon lévé hidak, kézmiivek, stb.) megévasdért, a hasznalat érdekében
szilkséges fenntartdsdért, A munkateriiletet megkozelitd utak igénybevételre
alkalmassd tétele, fenntartdsi, helyredllitdsi kéltségei Vallalkozot terhelik.

Villalkozé koteles tevékenységeit a munkateriiletre korlatozni, valamint azon tovabbi
teriiletekre, amelyeket Vallalkoz6 sajat maga megszerezhet a teriilet tulajdonosinak
frasos hozzdjaruldsdval. Vallalkozénak meg kell tennie minden elbzetes intézkedést
eszkozeinek és személyzetének a fenti terlileteken beliil tartasanak érdekében.

A létesitmény megvaldsitdsa sordn Vallalkozonak a munkateriiletet minden felesleges
akadalytél mentes dllapotban kell tartania. El kell takaritania és tdvolitania a
munkateriiletr§] minden térmeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, amelyek a
tovabbiakban mar nem szilkségesek, vagy az egyes munkafolyamatokat akadalyozzak.

Atadas-atvételi eljaras lezdrdsara Vallalkozénak el kell takaritania és tavolitania a
munkateriilet €s a létesitmény azon részérél, amelyre az eljaras vonatkozik, minden
eszkdzét, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot é&s ideiglenes létesitményt.
Villalkozd koételes a munkateriilet, illetve a létesitmény vonatkozd részét tiszta és
biztonsagos éllapotban elhagyni. Ugyanakkor Vallalkozé a munkateriileten hagyhat
olyan arukat a hidnypdtlas idGszakara, amelyek szerzdéses kotelezettségeinek
teljesitéséhez sziikségesek.

Teljesités igazolas csak a munkateriilet és Vallalkozé altal igénybe vett egyéb teriilet
rendezett dllapotban, Megrendelé megelégedésére torténd visszahagyasat kévetden
adhat® ki.

Villalkozé koteles gondoskodm az épitési munkik végrehajtisa sordn szikséges
anyagnyeré helyck és lerakéhelyek igénybevételéhez sziikséges hatdsagi é€s egyéb
engedélyekrol, maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdalkodasrél és a kdrnyezet
védelniérdl sz416 torvényi elbirdsokat,

A Kkivitelezési munkak elékészitése ¢€s végrehajtdsa sordn a régészeti leletekkel
kapcsolatos  kotelezettségeket a  kulfwralis &rokség  védelmérdl szolé  torvény
szabalyozza, melynek elirasait maradéktalanul be kell tartani.

A Villalkozé képviseléje

A Villalkozd képvisel§je a vallalkozasi szerzidésben meghatirozott személy, aki a
Villalkozé meghatalmazasa alapjan jogosult a Vallalkozé  szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében minden szitkséges
intézkedéseket megtenni, a Megrendeld képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra
vonatkozd igény felmeriilése esetén a szerzddésmddositast elékésziteni,

A képviseld személyében torténé valtozdsrél Villalkozd koteles a Megrendelét 24
6ran beliil frdsban (levélben vagy faxon) tdjékoztatmi.

Miiszaki vezetd

A Villalkozdnak a sajat alkalmazottai koziil meg kell biznia az ajdnlatiban erre a
feladatra megnevezett személyt, mimt felelds miiszaki vezetét az épitésvezetdi teenddk
ellatasdval, aki megfelel a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet eléirasainak. Az ilyen
személyt a vallalkozéi szerzédésben is meg kell nevezni. A miiszaki vezetd
személyében torténd valtozds esetén a Vallalkoz6 koteles Megrendelét elbzetesen,
frasos formdban értesitem. A személynek meg kell felelni az ajanlati felhivas T11.2.3.
pontja szerinti alkalmassagi kévetelményeknek.

¥



24.

2.5.

2.6.

Alviallalkozok

A teljesités sorin a nettdé véllalkozasi dij 10 %-4t meghaladé mértékli munkak
elvégzésére Villalkozé kizardlag az ajénlatdban megnevezett alvdllalkozdkat
alkalmazhatja. A Véllalkoz6 ezen munkédkra mds alvallalkozdt csak akkor vonhat be a
teljesitésbe, ha az id6kdzben elére nem lathatd okok miatt bekdvetkez6 kériilmények a
szerz&désnek, vagy annak egy részének teljesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendeld
eldre frdsban megadja hozzajaruldsat.
A Villalkozé a munkak egyéb, az ajanlatiban megnevezett részeit is csak a
Megrendeld elozetes egyetértésével adhatja alvallalkozdsba. Megrendel$ jogosult az
ilyen bevondsra keriilé Vallalkozok alkalmassagardl meggy6z6dni, mindez azonban
Vallalkozé feleldsségét nem érinti, Jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozd esetén a
miiszaki ellendr felszdlithatja a Viéllalkozdt a szerzidésszegés megsziintetésére,
amennyiben az hirom napon beliil nem t6rténik meg, Megrendel$ jogosult a szerzodes
azonnali hatdly( felmondésdra.

Megrendeldi utasitisok teljesitése

A Vallalkozénak teljesitenic kell a Megrendel6 ©sszes a munkékra vonatkozod
szakszerli utasitisat, tovabbd a munkdk teljes, vagy részleges felfliggesztésére
vonatkozo rendelkezését is.

Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (IL 20.) SzCsM-EiiM rendeletben eldirtak szerint a munkahely biztonsdgos
berendezéséért, elkorlatozdsaért, a munkahelyen a biztonsdgos munkavégzés
feltételemek biztositasaért Véllalkozo felelés.

A Villalkozé koteles a sajat kéltségén a munkak megvaldsitdsa, valamint a hibak
kijavitisa folyaméan biztositani a munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a
munkateriileten a munka- és tizvédelmi eldirasok betartasarol.

Vallalkozé koteles az elbirt biztonsagi €s védodfelszerelések hasznalatit cllendrizni, az
eldirasoktél valé eltérd dolgozdéi magatartas esetén megtenni a  sziikséges
intézkedéscket. A munkavégzés sordn haszndlt gépek, berendezések gépkinyvében
foglalt biztonsdglechnikai elbirasok, intézkedések betartdsat el kell rendelni a
végrehajtds ellendrzése mellett. Az épitési munkdkban résztvevbk biztonsaga és
egyészségének megovisa ¢Erdekében az egészségvédelmi, illetve egészségligyi
eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a munkadlatok kivitelezését a munkateriilet ataddsat
kovetben legkésébb 5 napon beliill megkezdi, és a Megrendel$ altal jovahagyott
litemterv szerint végzi ugy, ahogy a szerzédésben, az ajanlattételi dokumentacidban
illetve a kozbeszerzési eljards sordn feltett kérdésekre adott valaszokban
meghatarozasra kertilt.

A munkateriilet ataddsa utdn a munkavédelem megszervezése, az évorendszabalyok, a
tlizvédelmi €s egészségiigyi rendszabdlyok megtartsa a Vallalkozo kételessége.

Amennyiben a munkateriilet A4taddsdt kovetben  killonbdz6 —munkaltaték
alkalmazisiban  4ll6 - munkavallaldkat egyidejlleg  foglalkoztatnak, azok
munkavégzését a Villalkozo koteles Gsszehangolni annak érdekében, hogy az ott
dolgozokra €s a munkavégzés hatokorében tartézkodokra ne jelentsen veszélyt. Az
Osszehangolds megvalositasaért Vallalkozo felelds, mint a munkateriilet dtad4saval a
munkavégzés idejére atvett, a munkavégzés helyszinének tulajdonosa felel (1993. évi
XCIIL tv. 40. §).



2.7,

2.8.

2.9.

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirdsai szerint Vallalkozd koteles
tobbek kozdtt koordinatort kijelslni (foglalkoztatni vagy megbizni) az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében.

Villalkozénak irdsos megrendelésben tajékoztatast kell kérni a tArgyi beruhazas helye
szerint illetékes Orszdgos Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Feliigyeloségtél (OMMF),
a Magyar Banyészati Hivatalté] (MBF), valamint az Allami Népegészségiigyi és
Tisztiorvosi Szolgélattél (ANTSZ) az 1/2004 (I. 9.) FMM rendeletben eldirtaknak
megfeleléen.

T4jékoztatds az alabbi szervekt6] kérhetd':

Munkabiztonsdgi és Munkaiigyi Feliigyeléség Csongrad Megvei Fifeliigyvelsége
6726 Szeged, Alsd kikotd sor 6/a tel: 62/554-080, 62/434-634

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat, Csongrdd Megye
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. tel: 62/592-500, 62/401-091
Szolnoki Banyakapitinysig

5000 Szolnok, Templom utea 5. tel: 56/512-310, 56/512-320, 56/512-330

Villalkozé feladata tovabba az 1.4 pont esetében a sziikséges kézmii és, szakhatdsagi
engedélyek beszerzése

Megrendeléi jovahagyasok

A beépitendd anyagokat, a mintavételi és mindsitési tervet, az alkalmazott eldallitasi
és beépitési technologidkat Vallalkozd koteles a Megrendel§vel elézetesen
jovahagyatni. A munkalatok Megrendeléi jovahagyds nélkiil nem kezdédhetnek meg.

A Megrendeld jévahagyasa Villalkozd, mint szakvillalat teljes koril felelésségét nem
cstkkenti és nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként szilkséges engedélyek és
jovéhagydsok beszerzése aldl.

TAajékoztatasi kitelezettség -

A Véllalkozoénak haladéktalanul, de legkésébb a tudomasszerzést6l szamitott 3 napon
beliil irasban tajékoztatnia kell a Megrendel&t, ha barmilyen hibdt; hiAnyossagot, fedez
fel a tervekben, dokumenticidban akar a szerzédés dokumentumainak feliilvizsgalata,
akdar a munkak megvaldsftasa soran.

Ugyanez vonatkozik a munkavégzés sordn észlelt barmilyen akadalyra (pl. régészeti
lelShely, 19szer, ismeretlen vezeték, stb.)

Ellendrzés

A Villalkozé koteles a Megrendeld szamara a munkdk niiszaki ellenérzését
folyamatosan lehetGvé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast
megadni.

A munkateriilet tvételétél a mlszaki dtadds-atvételi eljaras befejezéséig Villalkozd
kételes épitési naplt vezetni a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet eldirdsainak
megfelelden. Az épitési naplot a munka rendeltetését nem akadalyozé hidnypdtlassal
torténd atvétel esetén a befejezési igazolas kiadasaig tovabb kell vezetni.

}

! Az adatok t4j¢kozaté jellegfick, esctleges megvaltozasuk, vagy hibés szerepletetésitk jogktvetkezménnyel nem

Jar.



A munka teljesitése sordn az épitési naploban kell a feleknek minden a munkak
megvalodsitasaval, a Megrendeld helyszini ellendrzésével és vizsgilatdval kapesolatos
észrevételt, mintavételt, vizsgalati eredményeket, a munkék eltakardsanak engedélyét
régziteni,

Az épitési napldba bejegyzésre jogosultak a vallalkoz6i szerzédésben miiszaki
ellendrként és épitésvezetoként feltiintetett személyek.

Vallalkozé kételes a miiszaki vezetdi iroddban illetve sziikség esetén munkavégzés
kozben a munkateriileten tartani az alabbi dokumentumokat:

€épitési napld, valamint a kivitelezéssel dsszefliggd egyéb napld,

- jovdhagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentacio,

- engedélyek, szakhatosdgi és egyéb hozzajarulasok,

- jovahagyott technoldgiai utasitisok, mintavételi és minds{tési tervek,

1

- szintezést, mérési stb. jegyzékonyvek, valamint minden egyéb kézbensd mindsits
dokumentum,

- megrendel6 vagy képvisel6je altal eldirt egyeb dokumentum,

A munkahelyi tervpélddnyra Véllalkozd koteles folyamatosan vezetni és jeldlni a
feltarasok, vagy helyszini felmérések sordn tapasztalt, a meglévd, kordbban ismert
vagy nem ismert kdzmfiivekre vagy szerkezetckre vonatkozd adatokat. A munkahely
tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ra kell vezetni a kivitelezés soran (jévahagyas
mellett) szitkségessé valt méret- vagy egyéb viltozasokat. A tervekre ravezetett
modosuldsokat Megrendeld helyszini képvisel6jének be kell mutatni, A tervpéldany
alapjan kell a megval6suldsi tervet Vallalkozonak elkésziteni.

A Vallalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hatésdgok, szervezetek
ellendrzéseket ¢s vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
Ezen feliil lehetévé kell tennie a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és
ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozé feladatkérébe tartoznak.

A Megrendelé ¢s minden altala meghatalmazott személy szaméara minden ésszerti
idOpontban hozzaférhetdveé kell tenni az épitési helyszint és az §sszes olyan helyeket,
ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak vagy elokészitik a
teljes{téshez, A Villalkoz6 kételes minden segitséget biztositani ehhez
alvallalkozdinal és beszallitéindl is.

A Vallalkozé koteles legalabb 3 nappal kordbban egyeztetni a Megrendelével minden
ellendrzés és vizsgalat idopontjat és helyét a Szerzddés eldirasai alapjan. A Vallalkoz6
koteles a Megrendeldnek tovabbitani a vizsgilat eredményeit tartalmazo

dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban, melyet az épitési napléhoz is csatolni
kell.

Ha az clézetesen egyeztetett helyen és id6ben a feltételek nincsenek meg az
ellendrzésre vagy vizsgdlatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem
felel meg a szerzddésnek, a Megrendeld a teljesitést nem fogadija el, vdlasztisa szerint
vagy kijavitdst kér, vagy —ha a hiba a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadéalyozza —
arleszallitast és minGségi kotbért jogosult alkalmazni.



2.10. A kiornyezet védelme

A Villalkozo koteles a munkik kivitelezése €s megvaldsitisa, valamint a hibak
kijavitdsa sordn megtenni az Gsszes t6le elvarhato intézkedést a kémyezet védelmére,
A Vallalkozd teljes mértékben felelés a munkahelyi milveletekért és az daltala
alkalmazott épitési mddszerekért, amelyeket gy kell megvalasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények biztonsdgat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

2.11. Felelosségbiztositas

A Villalkozénak a munkik teljes korére kiterjed§, a megvalositasi idészakra sz616
teljes korii épitési- szerelési, és harmadik féllel szeniben jelentkezd kotelezettségének
fedezetére sz010 felelGsségbiztositdssal kell rendelkeznie, vagy a Kbt. 306. § (2) bek.
szerint ilyen — a Vallalkoz6 Osszes kockazatara (C. A. R.) érvényes — biztositast kell
kiétnie. A biztositasnak ki kell terjednie a munkahely, anyagok, gépek, berendezések,
az ott dolgozé és ott tartdzkodd személyek teljes korére. A Villalkozénak igazolnia
kell, hogy az Gsszes sziikséges biztositasi kdtvény érvényben van €s az escdékes
részleteket befizették.

Ha a Vallalkozd elmulasztja az €l6z0 alpontban hivatkozott biztositdsokat megkotni
vagy €rvényben tartani, vagy késlekedik a biztositdsi kotvény, vagy elismervény
bemutatasaval, szerzédésszegést kovet cl.

Viéllalkozb kételes a biztositot értesiteni minden olyan véltozasrdl, amely a munkak
kiterjedését, jellegét illetve titemezését érinti, tovabba a szerz0dés teljes iddszaka alatt
a biztositdsanak niegfelel6ségérsl Vallalkozonak kell gondoskodnia.

Az elbirt biztositasok megléte feltétele Vallalkoz6é munkakezdésének.

212, Jotillas
2.12.1. Jotdlldsi kitelezettségek
A jotéllassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendel6t a jotallasi, illetve a
kotelez alkalmassagi iddn beliil.
Villalkoz6 az ajanlatdban megadott jotallasi idot vallal. A jotalldsi idoszak az dtadas-
atvételi eljarast lezard jegyzbkényv alairasanak idépontjatdl kezdodik.
A j6tallasi idészakon beliil a Véllalkozd a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
dsszefiiggd munkarészek kijavitisat, — amennyiben az idéjaras a javitasi technolégiat
lehet6vé teszi — 15 napon belill kiteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt
idétartamon belill befejezni. Ellenkez6 esetben Megrendelé jogosult — a Vallalkozd
értesitésével — a munkét massal clvégeztetni a jotallasi biztositék terhére.

2.12.2. Jotdllisi biztositék formdja

A Villalkozdé az ajanlattételi felhfvasban ¢s az ajanlattételi dokumentédciéban
meghatarozott Osszegben, forméjaban koteles a jotallasi biztositékot szolgéltatni
legkésdbb a teljesités igazolas kiadasdig,

2.12.3. Jotdllasi biztostték felszabaditdsa

A jotallasi id6szak végén felek helyszini bejarast tartanak, és megallapitasaikat
jegyzbkonyvben régzitik. A régzitett hibak kijavitisa utan, illetve a jegyzdkdnyvben
foglalt megallapodasnak megfeleléen a jotallasi biztositékot Megrendelé részben,
vagy egészben felszabaditja. Vallalkozd a jétallasi iddszakon beliil is kotelezett a
keletkezett hibak kijavitdsara minden Megrendeldi felszolitasra.



2.13, Szavatossag

A jotallast iddszak leteltét kivetben a Megrendelét a Viallalkozd hibas teljesitése
esetén a Ptk eldirdsainak megfelelé szavatossagi jogok illetik meg. A Megrendels
szavatossagi igényeinek érvényesitésére a Ptk rendelkezései mellett a kdtelezé
alkalmassdgi id6ére vonatkozé a 12/1988.(X11.27) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
rendelet eldirasai az irdnyadok.

3. A munkavégzés

3.1.

3.2,

3.3.

Személyi és targyi feltételek

A Villalkozd kételes biztosftani a munkidk megvaldsitisa sordn az ajanlataban
ismertetett képzett és tapasztalt vezetOket és irdnyitokat, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerét, amely a Villalkozd szerz6dés szerinti
kételezettségeinek megfelels és idében tériénd teljesitése érdekében sziikséges.

A Villalkozé kételes biztositani minden — a munkik megvaldsitasahoz sziikséges arut,
anyagot, szerkezetet, vallalkozdi eszkizt és minden egyéb dolgot — az ajanlatinak
megfelelden, legyen az ideiglenes vagy allandé jellegl.

A Megrendelonek jogaban all kifogast emelni a Vallalkozonal és megkdvetelni, hogy
tavolitsa el a munkar6l barmely a Véallalkozé altal alkalmazott személyt vagy az el6irt
mindség biztositdsara alkalmatlan eszkozt, aki a miszaki ellenér véleménye szerint
nem megfelelé magatartast, vagy pedig alkalmatlan feladatainak megfeleld
ellatdsaban, vagy az eszkdoz minGségi paraméterei nem elégitik ki a miszaki
kévetelményeket.

Barmely, a beruhazasrdl ily mdédon eltavolitott személyt és eszkozt a lehetséges
legrévidebb tdén beliil potolni kell.

A miiszaki ellendrnek jogaban 4ll a Vallalkoz6tél megkdvetelni, hogy az ajinlatban
szerepldé személyek (ide értend6k a projektvezeté személye, az alvdllalkozdk, mas
személyek is) €s eszkézok a munkahelyen legyenek, az akfudlis munkafolyamatban
részt vegyenek. Vallalkozd szerzédésszegést kivet el, ha a munka megvaldsitisa soran
eltér az Ajanlatatél, és azt a miiszaki ellenér kifogdsolasara sem allitja helyre.

A munkak végzése '

Vallalkozé a szerz0dés keretében a munkat a Megrendeld dltal szolgiltatott
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan kételes végezni az érvényes jogszabélyok és
miszaki szabvanyokban leirt kévetelmények teljesitésével. Ezen munkakért
Vallalkozé ajanlata szerinti egydsszegll dtalanyarra tarthat igényt.

Villalkoz6 a munkat a Megrendeld altal jovahagyott {itemterv szerint kell végezze.

Az egyes munkanemek clkezdése elgtt 48 oraval a Villalkozénak birnia kell a
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Utemterv

Viallalkozé ajanlata tartalmazza a munkdk titemezésére, a sziikséges forgalomterelésre/
szabalyozésra vonatkozd ilitemtervét, melynek része a munkakezdési- és befejezési
hatarid$ is. Ennek alapjan a szerztdés megkétését kiveté 5 napon beliil — a munkik
megkezdése elétt — részletes miiszaki s pénziigyi {itemtervet kell Vallalkozénak
szolgaltatni, s a mlszaki ellenérrel, Megrendelével jévahagyatni,

A Villalkozd az iitemtervben megadott munkakezdési hataridé szerinti napon kell,
hogy megkezdje a munkat €s a befejezesi hataridore hibatlanul be kell azt fejeznie.

i



3.4.

3.5.

Ha barmely utébb felmeriild okbdl az altal készitett és a jelen szerzédés mellékletét
képez6 titemtervtd] Vallalkozo el kivan témi, vagy ha a miiszaki ellenér gy itéli meg,
azt koteles atdolgozni, melyet minden esetben a miiszaki ellendrrel, Megrendeldvel
jova kell hagyatni. A jévahagyas nem érinti a kotbérterhes hataridok késedelmes
teljesitéséhez kapcsolddd megrendeldi kotbérigényt.

FElorehaladasi jelentések €s értekezletek

A Villalkozé koteles a munkakezdési utasitast koveté honaptél kezdve rendszeres
havi jelentést késziteni, és azt a targyhdt kisvetd honap 3. napjaig a miiszaki ellendrnek
atadni. Minden elérehaladéasi jelentést Véllalkozd koteles ellatni el6rehaladasi
fényképekkel, Osszhangban a szerzOdéses dokumentumokkal. Fényképezés €s
filmkészités, valamint azok harmadik fél részére torténd kiadasa csak Megrendeld
elozetes irdsbeli enged€lyével torténhet.

Koopericids értekezletet kell tartani szabalyos id6k6z6nként kéthetes gyakorisaggal.
Ezen az értekezleten jelenjen meg Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetdje, Megrendeld
¢sfvagy képviseldje.

Villalkozé koteles megjelenni més, a Megrendeld vagy képvisel6je altal elfogadhatd
okbol Osszehivott értekezleten abbdl a célbdl, hogy attekintsék a munka
elérehaladasat, vagy az azzal kapcesolatban felmeriilt témdkat. Az ilyen értekezleteken
Véllalkozénak biztositania kell az alvéllalkozbi és a kijelolt alvallalkozok jelenlétét is.
Kitiizés

A Villalkozé a munkateriilet dtadasat kdvetden felelds a teljes és megfeleld kitlizésért
és az ahhoz sziikséges Osszes miiszer, berendezés és munkaerd biztositasaért. Ha a
munkak el6rchaladasa sordn barmikor, barmely helyzet, szint, méret, vagy irany
vonatkozasiban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vallalkozdnak - ez irdnyd
felszdlitasra - sajat koltségén kell az ilyen hibat helyrehoznia.

Barmely kittizésnek a Megrendelé vagy a miiszaki ellendr altali ellendrzése

semmilyen moédon nem mentesiti a Véllalkozét azok helyességéért fennalld
felel6ssége aldl.

Vallalkozdnak gondosan meg kell védenie ¢s/vagy helyre kell allitania minden alap-
pontot, pontot s mds targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra hasznélnak.

A Vallalkozénak a kitlizéseket az engedélyezési vagy kiviteli tervekkel teljesen
megegyezden sajat koltségén kell elvégeznie,

A kittizési hibakbol eredé minden kdvetkezményt a Vallalkozénak kell viselnie, bele-
értve az ilyen hibak okozta kéltségeket is.

A Megrendels, vagy az daltala megbizott személy, vagy szervezet ellenérizheti a
kittizést a megvaldsitds barmely szakaszdban. Az ilyen ellen6rzésckhez a
Vallalkozonak at kell adnia a mérési jegyzO6konyveket, naplokat és a megvalosulasi
terveket a Megrendeld részére és minden vonatkozasban lehetévé kell tennie az
ellenérz6 mérések végrehajtasat,



3.6.

3.7.

3.8.

Munkdival érintett kizmiivek

A munka niegvaldsitisdval kapcsolatos épitményeket érint6, keresztez$ vagy
megkdzelitd kdzmiivezetékek atépitését a Megrendeld altal biztositott engedélyek
alapjan kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzdjaruldsok beszerzése a Vallalkozé
feladata, az ahhoz szilkséges rajzok és szamitdsok elkészitésével egyiitt.

A kivitelezés megkezdése el6tt a Vallalkozé koteles feltarassal vagy egyéb méodon
meggy6zddni a tervdokumentaciéban feltiintetett kézmiivezetékek tényleges
helyzetérél. A kozmiivek kozelében végzend6 munkdk megkezdése el6tt, a
kézmiivezetékekhez t6rténd csatlakozas elkészitésekor a Vallalkozénak a kézmi
kezeldjének szakfeliigyeletét kell biztositania a munkahelyen. Ha a foldmunkdk
készitése sordn a Véllalkozo esetleg felderitetlen fldalatti kézmitvezetéket tar fel, a
szitkséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendel6t
(miiszaki ellendrt), €s meg kell tennie a baleset és kar elkeriiléséhez sziikséges
mtézkedéseket.

Az éatépitett vagy épittetett kdzmiivezetékeket csatlakoztatni (bekdtni) a megléve és
megmarado kézmiivezetékekhez csak lizemsziinet alatt lehet.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a keresztezett kdzmiivek kivéltisdra (védelembe
helyezésére) vonatkozdan esetenként a kézmii tulajdonosaval killén szerzédést kell
kétnie, amely az ezen munkakkal kapcsolatos részletes el6irasokat tartalmazza,

Amennyiben a kézmii tulajdonosa ezt eléfrja, Vallalkozé kételes a kozmil tulajdonosa
altal kijelslt alvéllalkozéval elvégeztetni ezen munkdk meghatirozott részét.

A Munkik eltakarasa

Vallalkozd az egyes munkarészeket (alapozisi sikot, illetve egyéb megépitett
épftményrészeket) csak mindsitd vizsgalatok birtokaban, és a miiszaki ellendr épitési
napléban tett frasos engedélyével takarhatja el. A munkarészek megfelelségét a
Villalkozdénak tantsitania kell. Az el6irt mindség elérése a tovabbépités feltétele, A
Villalkozd a mitiszaki ellenért az eltakards megkezdésértl 3 nappal kordbban frdsos
formaban kételes értesiteni (levélben vagy telefaxon).

A takarasi engedély kérésére vonatkozé vallalkozoi kitelességek elmulasztdsa esetén
az eltakart munkarészt Vallalkozo6 kételes sajat koltségén feltarni,

Egy¢b természetil vita esetén a Vallalkozd ugyancsak koteles az eltakart munkarészt
feltarni. A feltaras és helyreallitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkéaval
kapcsolatos allaspontja téves volt.

Feltarasok és vizsgalatok

A Megrendel6é utasitist adhat barmely a mintavételi tervtdl eltérs feltaras vagy
vizsgilat elvégzésére is. Ha egy feltaras vagy vizsgdlat credményébél az allapithatéd
meg, hogy a Villalkoz4 altal hasznalt termék, vagy a bedpités médja megfelel az
ajanlatkérési dokumentacidéban meghatarozott miiszaki eldirasoknak, ezen a feltirasok
¢s vizsgdlatok koltségét a Megrendeld koteles viselni, Ha azonban a vizsgdlat nem
elégfti ki a mliszaki eldirasokban rogzitett kdvetelményeket, Vallalkozonak a vizsgalat
koltségeinek viselése mellett a munkarész megfelel6vé tételérél is gondoskodnia kell.



3.9, Hibajavitas

A Megrendeld a Szerz6édésben meghatdrozott barmely munka befejezése elott
barmikor jelezheti a hidnyosségokat a Vallalkozonak.

A Villalkozé kételes sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a
Szerz6déstdl eltémek é&s a Villalkozé érdekkérében felmeriilt barmely hibdra
vezethetdk vissza.

Szerz0désszegésnek mindsiil, ha Vallalkozé késlekedik ezeknek a hibaknak a
kijavitasdval vagy a hatralévé munkak befejezésével, a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani, jogosult tovabba a Vallalkozo kéltségén
azok elvégzésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, ¢és a szerzbdésszegés egyéb
jogktvetkezményeinek alkalmazasara.

Villalkozd az érdekkdrén kiviil esd okbol keletkezett hiba kijavitisara is koteles, az
ebbll eredd koltségeit modositisi igényként jogosult bejelentem Megrendeldnek,
megjelSlve az esetleges hataridé modositasra vonatkozo igényét is.

3.10. Valtoztatisok a megvaldsitas soran

Elore nem lathaté miiszaki problémak miatt, vagy egyéb, a Megrendel$ érdekében all6
okokbdl adédéan Megrendel6 képviseldje barmikor valtoztatisokat kezdeményezhet a
létesitményre vonatkozé 4tadds-atvételi eljards befejezését megeldzéen.

A munka megvaldsitasa soran az ajanlatkérési dokumentumokban, engedélyezési vagy
kiviteli tervek alapjan clére nem lathatd kériilmény felmertilése esetén Vallalkozd
koteles frasban értesfteni Megrendeldt és/vagy annak képvisel6jét a kortilményrdl,
annak pontos meghatarozasa és koriilirasa mellett.

Villalkoz6 értesitése és minden rendelkezésre allé adat alapjan a Megrendeld
képviseldje hatdrozza meg a Vallalkozé altal végrehajtandé tovabbi intézkedéseket,
déntést hoz harmadik fé1 (példdul tervezd, szakértd stb.) igénybevételével
kapcsolatban.

A felmertilt, elére nem lathaté miiszaki problémakra adott tervezdi, szakért6i
megolddst Megrendeld helyszini képviseldje feliilvizsgalja, ¢szrevételezi/jévahagyja,
é¢s a Megrendeld hozzdjarulasaval elrendeli a Vallalkozd 4ltal benydjtandd
igénybejelentés elkészitését, illetve annak -elfogaddsit koévetben a véltoztatds
végrehajtasat.

Rendkiviili, az élet- és vagyonbiztonsigot veszélyeztetd eseteknél az elharitisdra
vonatkozo, a Megrendeld képviselGje irasbeli intézkedését Véllalkozé koteles azonnal
végrehajtani.

Véllalkozé sajat  koltségén biztosit tervezéi miivezetést ¢és a létesitmény
megvalbsitasdhoz sziikséges minden kiegészitd tervezési, szakértoi tevékenységet.
Villalkozénak ki kell viteleznie minden valtoztatast, és feleldsséget kell viselnie
azokért, hacsak Villalkoz6é azonnal értesitést nem kiild Megrendelé képviselGje
részére (megfeleld alatdmaszté részletekkel), jelezve, hogy Villalkozé nem képes
azonnal beszerezni a vdltoztatishoz szilkséges arukat. Az ilyen értesités kézhez
vételekor Megrendel6 képviselje kiteles elhagyni, megerdsiteni vagy médositani az
utasitast.

Vallalkozé nem hajthatja végre a végleges Iétesitmények mddositasat és/vagy
megvaltoztatasat, hacsak és mindaddig, amig Megrendeld képvisel§je a valtoztatist el
nem rendelte, vagy j6va nem hagyta.

T T



Minden egyes véltoziatas magaban foglalhatja:

- barmely, a végleges létesitményhez szikséges kicgészit6 munkét, pdintunkat,
berendezést, anyagokat vagy szolgiltatist, beleérive barmely ide vonatkozo
atvételkori prébat, firdsokat és mas vizsgalatokat, illetve feltdré munkélatokat,

- bérniely, a szerzGdésben foglalt munkatétel mennyiségének valtozasat (ilyen
valtozas ugyanakkor nem eredményez sziikségszertien valtoztatast),

- barmely munkatétel mindségének és mas jellemzdjének megvéltoziatisat,

- a létesitmény barmely része clhelyezésének, magassaganak ésfvagy méreteinek
megvéaltoztatisat,

- béarmely munka clhagyésat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatat képezi,

- a [étesitmény megvaldsitdsa sorrendjének, vagy id6beli iitemezésének
megvaltoztatasat.

A miiszaki tervt6] eltéré megvaldsitast eredményezd valtoztatisok a pétmunkdk.

Pétmunkanak kizarblag Megrendel6 és/vagy arra felhatalmazott képviselje 4ltal
elrendelt valtoztatdsok végrehajtdsa soran felmeriild munkak mindsiilnek.

A rész- vagy befejezési hataridék, illetve a szerzédéses dokumentumokban rogzitett
miiszaki tartalom szerinti teljesitéshez sziikséges minden egyéb koltségek a
Villalkozét terhelik, Vallalkozd nem tarthat igényt tSbbletkdltség elszdmoldsara.
(Példaul a kedvezbtlen id6jardas hatdsainak kompenzdldsara a tervek szerinti
megvalositashoz  szitkséges, a mennyiség-kimutatasban szereplénél nagyobb
mennyiségek elszamoldsara)

4. A munka mindsége

4.1.

4.2.

Miiszaki eldirasok, dltaldnos kivetelmények

Véllalkoz6 koteles késziteni a projekthez beazonosithatban érvényes beépitési-
technoldgiai utasitast, gyartasi utasitdst, mintavételi és minGsitési tervet, alkalmassagi
vizsgalatokat. Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint kell 4tadni jovahagyas
céljabol a Megrendeldnek vagy képviseldjének. A mintavételi és minsitési tervben fel
kell tintetni minden vonatkozd el6irdst és mindsitési paramétert képzd mérést,
vizsgalatot vagy ellendrzést, a szabvanyban rogzitett mérési vagy mintavételi
gyakorisdgot — amelytdl eltérni csak pozitiv irdnyban lehetséges —, valamint a
mindsitést leird szabvany vagy miiszaki elGiras szamaét.

A projekt minden munkanemére Vallalkozd technologiai leirast kételes késziteni, &s
azt Megrendeldnek vagy képviseltjének munkakezdés el6tt S nappal koteles atadni
jovéhagyas céljabol a munkanemhez tartozé barmely munkafizis megkezdése elbtt.

Minden, az el6zdekben részletezett, jovahagyott dokumentumbdl, a benniik

hivatkozott szabvanybdl és mifiszaki elSirasbol masolati példinyt hozzaférhetden
tartani kell a munkateriileten az épitési naplé mellékleteként kezelve.

Anyagok, termékek
A Viallalkozd az altala készitett terveket, a beépitend6 anyagokat és az alkalmazott
technoldgidkat koteles a Megrendelével véleményeztetni és jovahagyatni,

A Villalkozd kételes az adott munka megkezdése el6tt az alkalmassagi vizsgalatokat a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendeld altal térténd elfogadas azonban nem csok-
kenti a Véllalkozd, mint szakvallalat teljes korii feleldsségét és nem mentesiti
szerzddéses kitelezettsége aldl.



4.3.

4.4,

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek készterméknek és elvégzett munkanak, me-
lyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzédésben és a vonatkozd szabvanyban, mfiszaki el6irdsban el6irt
mindségiinek kell lennie,

b) a megfelel6ség igazolasahoz sziikséges bizonylatokat az épitési termékek miiszaki
kivetelményeinek, megfeleléség igazoldsanak, valamint forgalomba hozatalinak és
felhaszndlasinak részletes szabalyairol szélé 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM
egylittes rendeletben el6irtaknak megfeleléen be kell szereznie, illetve annak
hidnyaban a Megrendel® altal el6irt vizsgalatokat kell elvégezni az eltkészités, a
gyartds helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfeleléségéért a
Villalkozonak kell helytallnia.

Az Osszes mintat a Villalkozonak kell szolgéltatnia sajat koltségén, ha amnak
biztositisat a szerz6dés, szabvany, miiszaki eléiras vagy alkalmazasi engedély iija elo.
A Vallalkozo viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzddés, szabvany vagy

miiszaki elbirds ir eld, vagy a szerz6désszerl teljesités igazolasdhoz nyilvdnvalban
szikséges.

A megrendel jogosult a jelen dokumentdcioban, szabvanyban vagy miiszaki leirdsban
elére nem rogzitett vizsgalatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a rendeltetésszerti
hasznélatra alkalmas min6ség megallapitisa érdekében.

Ha barmely - a jelen szerzédésben vagy szabvanyban, miiszaki lefrasban nem eléirt, de
a Megrendel$ altal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok,
termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az el6irdsoknak, akkor a vizsgdlatok
koltségét a Villalkozd viseli, ellenkez$ esetben a Megrendeld Vallalkozd ezzel
felmeriilt igazolt koltségeit megtériti.

Gyartas alatti ellendrzés

A Megrendelének joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén til - a gyartas
vagy az el6készités alatt ellenfrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket és
berendezéseket, amelyeket a jelen szerz6dés alapjan széllitanak. Ha azok eldallitasa
nem a Vallalkozd terfiletein torténik, a Vallalkozd kételes a Megrendel$ részére
engedélyt kémi, hogy az elvégezhesse az ilyen ellendrzést €s vizsgalatot az érintett
helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy vizsgalat elvégzése nem inentesiti a Véllalkozot
semmilyen szerz6dés szerinti kitelezettsége aldl.

A Villalkozé kételes jévdhagyasra - a munkakezdés el6tt legalabb 5 nappal - a
Megrendelének benyujtani a keverdtelepén a ténylegesen meglévé alapanyagok
(kBanyag, bitumen, toltbanyag) alkalmassagi vizsgédlatinak eredményét. Az ennek
alapjan tsszedllitott keverék-receptira értékei lesznek a mindsités alapadatai, az ettdl
vald eltérés hatarozza nieg a keverék minds€gét.

A megfeleldség igazolasa

A Villalkozd a vonatkozd szabvanyok, miiszaki el6irdsok szerinti teljesftést vallal. A
Villalkoz6 az elvégzett munkdjanak megfelelGségét igazolni koteles, amelyhez a -
Megrendel6 altal jovahagyott - mintavételi €s mindsitési terv szolgal alapul. A
Villalkozé a megvaldsitast akkreditalt vizsgalé laboratdriumokban koteles
ellenériztetni, A mindségellendrzést végzd szervezetnek az adott szaktertiletre tanisito
vizsgalat végzésére jogosultnak kell lennie.



Megrendelé joga, hogy a Viéllalkozd éltal szolgaltatott vizsgélati eredményeket
kontrollvizsgalatokkal ellendrizze a miiszaki elirdsok Altaldnos eléfrasai 13. pontja
szerint a kozds mintavétellel vett parhuzamos mintdkon. Az ellendrz6 vizsgélatokat €s
a mindsitési dokumentéci6 ellenérzését a teriiletileg illetékes AKMI laboratérium
végzi, aki az Atadds-atvételi eljardsra is meghivast kap, és nyilatkozik a miiszaki
eléirasoknak valo megfeleldségrol.

A minbdsitési dokumentécidt és megvaldsulasi tervet Vallalkozénak a miszaki 4tadés-
atvételi eljaras megkezdése el6tt legalabb harom nappal harom példanyban at kell adm
a miiszaki ellenGimek.,

5. Miiszaki atadas-atvétel
5.1. Készre jelentés

Amikor a Villalkozd a szerz6dés szerinti munkdékat teljes egészében elkészitette €s
beszerzett minden szerzidés szerinti dokumentumot (megvaldsulési terv, mindsitési
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, {izemeltetési
utasitdsok,) és/vagy amit a vonatkozé jogszabalyok el6fimak, a Véllalkozé a munkék
befejezésérdl - legaldbb 8 nappal a munkdk 4taddséra éltala megjelolt idépont el6tt —
irdsban értesiti a Megrendel6t.

5.2. Az Atad4s-atvételi eljaras
Az 4tadas-atvételi eljards elOkészitése és a Vallalkozd 4ltal megjeldlt idSpontban
térténd kittizése a Megrendel feladata. Megrendel gondoskodik valaniennyi érdekelt
meghivasarol.
Amennyiben az dtads-dtvételi eljaras vallalkozé altal megjeldlt idépontban tortént
megkezdésekor Megrendel megallapitja, hogy a 1étesftmény nem alkalmas a miiszaki
atadas-atvételi  cljards lefolytatdsdra, (kiilondsen az 5.1 pontban felsorolt
dokumentumok barmelyikének hidnya, a forgalom biztonsdgat veszélyeztetd
hidnyossdgok, vagy a rendeltetésszeri hasznalatot egyébként akaddlyozd hibak,
hidnyossdgok, illetve "a szerzddés targya szerinti ©nalld hasznélatra torténd
alkalmassdg hiinya esetén) Megrendelé meghiasithatja az eljarast, és felszolithatja
Villalkozdt megfeleld Gj atadasi idSpont megjelslésére. Ezt a helyszimen felvett
jegyzOkonyvben kell rogziteni a hibdk, hianyossadgok tételes felsoroldaséval.
Villalkozo6 kételes az (j dtadas atvételi eljaras megkezdésének iddpontjat megjeldlni a
8 napos készre jelentési hatarid figyelembevételével.
Ha Megrendeld gy talalja, hogy a munkakkal érintett épltmények rendeltetésszert
izemeltetési lehetdsége a hidnyok fennallisa mellett is biztositott, a Véallalkozd
hianypétlasi kitelezettségével atveheti a munkat.

Megrendel nem tagadhatja meg az 6ndlléan hasznilatba vehetd munkarészenkénti
dtvételt, ha Villalkozo6 azt kéri, és a munka megfelel az atadas-atvételi feltételeknek, E
munkarészek fenntartisa a teljes munka atadas-atvételéig Vallalkozo feladata. A
jotalldsi hatdridé €s kitelezettség a munka teljes egészére értelmezendd, és annak
kezdé id8pontja a munka egészének dtvételét lezaré miiszaki 4tadas-atvételi
jegyzbkonyv lezarasanak datuma.



5.3.

Mindségi kifogas

Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozé eldirdsokat nem
elégiti ki, a Megrendeld kizdrélagos joga donteni abban, hogy a cstkkentett értékil
teljesitésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz Csokkentett értékit
munkarész elfogaddsa esetén a Megrendeld a szerzédéses drat a mindségestkkenés
altal érintett arAnyban Vallalkoz6 még ki nem fizetett szdml4ibdl visszatarthatja. Ez
esetben a Vallalkozé a szadmlajat a visszatartdssal csokkentett §sszegben jogosult
kiéllitani. Megrendeld ilyen esetben jogosult a jotallasi idS &s Osszeg kovetelését is
kérni Vallalkoztol.

5.4. Jegyzékonyv

Az dtadds-atvételi jegyzOkonyvben fel kell tintetni azokat a hibdkat vagy
hidnyossagokat, amelyek miatt az eljardst a Megrendelé meghiGsitotta, vagy azokat,
amelyek 'a rendeltetésszer(l hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de amelyek
teljesitése, javitdsa vagy potldsa szikséges, a Megrendeld Aaltal meghatérozott
hatdridén belill. A jegyzdkonyvben rogziteni kell az dtvett munkik mindsitésére
vonatkozd adatokat, értékesdkkenést, mindségi kotbér érvényesitését ¢s a jotallasi
kotelezettségek ndvelésére vonatkozéd megallapodast.

A szerz6désnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld rész€Er6l nem jelent
lemondast a szerzddésszegésbil eredd igények érvényesitésérol.

6. Szamlazas

6.1.

6.2,

Teljesités igazolisa, szamlik benyidjtisa

Vallalkozé 4ltal elvégzett munkdk Megrendeld képviselSje altali igazolasa a
Vallalkozé altal készitett felmérés alapjan torténik. A felmérés az ajanlati ar felbontasa
szerini munkanemi és tétcles bontds szerint készitendd a Megrendeld vagy
képviseldje altal meghatdrozott részletességgel, kiegészité szdmitdsokkal, méretezett
abrakkal.

Az dtaldnydras elszémoldshoz —sziikséges teljesitési igazoldsban  szerepld
épitményenkénti és munkanemenkénti szdzalékos késziiltségeket az igazolt felmérés
alapjan kell meghatdrozni, a kiltségsorok rész- és f6 8sszegeinek feltimtetése mellett.

A Villalkozé a miiszaki ellendr altal kidllitott teljesités-igazolds alapjan nyGjthat be
részszdnildkat és a jogerds forgalomba helyezési hatarozat rendelkezésre alldsa alapjan
végszamlat. A szamldkat a Megrendeléhdz kell a miiszaki ellen6r igazolisival
benytjtani. A miiszaki ellenér a szdmlat ellendrzi és a kézhezvételtl szdmitott 7
napon beliil igazolja. Ha a miiszaki ellendr a szdmléat, vagy annak valamely tételét,
vagy tészét nem igazolja akkor a Villalkozd kételes haladéktalanul Gj szamlat
kiallitani. |

Amennyiben az d4tadds-atvétel a rendeltetésszerli hasznélatot nem akadédlyozd
hianyossagok mellett eredményesen befejezésre keril, a jogerés forgalomba helyezési
hatdrozat rendelkezésre 4ll, a vallalkozd a véllalkozasi dij végszamla leszamlézédsdra
jogosult, Ha a jogerés forgalomba helyezési hatdrozat rendelkezésre 4ll, azzal egy
idében Megrendel$ kiadja a ,befejezési igazolds™~t. A befejezési igazolas birtokaban
Vallalkozé jogosult végszamla beny(jtasdra, melyben megtorténik a szerz6dés szerinti
teljesités ellenértékének végleges, teljes elszdmolasa.

Eldlegszamla/Részszamla
Részszamla kiallitisara 3 alkalommal van lehetdség.



6.3.

6.4.

Végszamla

A Villalkozdénak végszamlajit a Megrendeldhdz a jogerds forgalomba helyezési
hatdrozattal egyiitt kell benyijtania, mely sziikséges ahhoz, hogy a Megrendeld a
szamla kibocsatdsianak jogossagat és Osszegszer(iségét megdallapithassa, illetve
ellendrizhesse.

Villalkozdnak a rész €s végszamlak kiallitdsandl figyelembe kell vennie az 5.3. és a
6.1. pontban lefrt feltételeket is. A rész-, ¢és végszamldk mellé csatolandd egy

kimutatds (szdmlarészletez), amely bemutatja az érvényesitésre keriild Gsszeget, és
annak részletezését.

Szamlak kifizetése

Az 6.1, 6.2. és 6.3 alpont alapjan benyujtott és igazolt vallalkozdi szamla/szdmlak
ellenériékének kifizetése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés eldirdsai és a DAOP-2007-
4.2.1/2F tamogatas (kincstari kifizetési rend) el6irdsai szerint torténik. A teljesités
ellenértékének 10%-4t az ajanlatkérd a teljesftéstél szamftott legkésébb 30 napon
beliil, banki atutalassal magyar forintban (HUF) egyenliti ki.

7. A szerzodés modositasa

A szerz6dé felek kizardlag akkor moédosithatjik a szerzédésnek az ajanlati felhivas, a
dokumentécié feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjdn meghatarozott részét, ha a
szerzidéskstést kvetden bedllott koriilmény folytin a szerz6dés valamelyik fél jogos
érdekét sérti, illetve ahogy azt a Kbt. ide vonatkoz6 rendelkezései megengedik.

8. A szerzodésszegés jogkovetkezményei

8.1.

8.2.

Azonnali hatalyn felmondas

Ha a Villalkozé késedelmesen teljesft, félbehagyja a munkdkat, a Megrendeld
utasitdsdnak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas médon megszegi a szerzddésben
foglalt kételezettségét, a Megrendeld a szerzddésszegés tényét az €pitési napléba
térténé bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozéssal feljegyzésben rogziti, és
hataridé tiizésével felhivja a szerzédésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozd a
Megrendel6 4ltal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhato lépést a
szerzédésszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a
szerzHddést.

Kithér és kartéritési felelgsség

Villalkozd kotbér és kartéritési feleldsséggel is tartozik, ha neki felrohatoé okbdl nem
szerzGdésszerlien teljesit.

8.2.1. Teljesitési késedelem

Ha a Villalkozé nem teljesit a vallalkozdi szerz6désben meghatirozott hataridokre,
akkor késedelmi kotbért kdteles fizetni a Megrendeldnek.,

A késedelmi k&tbér mértéke a késedelem minden naptiri napja utin az ajanlati drnak
az Felolvas6lapon meghatarozott mértéke, amely a vdllalt hatdridé és a befejezési
igazolas kelte kozott eltelik. A Megrendeld kotbér- és a kitbért meghaladd mértéki
karigényét — ha azt Vdllalkoz6 nem vitatja - jogosult beszamitassal érvényesiteni a
Villalkozo még ki nem fizetett szdmlaival szemben.



8.2.2. Fizetési késedelem

Ha Megrendeld a Vallalkozé szamlainak kifizetésével késedelembe esik, a térvényes
mértékii késedelmi kamat fizetésére kételes.

8.2.3. Hibas teljesites

Nem a szerzédésben meghatdrozott mindségli teljesités esetén Megrendeld
ragaszkodik a hibds munkarész kicseréléséhez, a szerz8désnek megfeleldvé tételéhez.
Amennyiben javitdssal a munka nem tehet6 megfelelévé, Megrendel6 az 5.3 alpont
szerinti értékestkkenést a hibds munkarész nettd értékének 5 %-a mértékben mimbségi
katbért alkalmazhat, és a j6tallas idejének ¢s dsszegének névelésére is igényt tarthat.
8.2.4. Fizetésképtelenség

Ha a Véllalkozdt cs6d, vagy felszamolasi eljards sordn fizetésképtelenné nyilvanitjak,
a masik Fél irasban azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzédést.

A Villalkozd fizetésképtelensége esetén a Villalkozénak ekkor le kell vonulnia a
helyszinrél, a munkatertiletet 4t kell adnia Megrendelének otthagyva mindazokat az
anyagokat ¢és eszkozdket, amelyek haszndlata a Munkak befejezéséhez sziikséges, és
amelyekre a Megrendeld felmonddsaban utasitja.

8.2.5. Meghivsulds

Ha a szerzddés teljesitése a Vallalkozénak felrohatd okbdl meghitsul, Vallalkozd az
Felolvasdlapon meghatdrozott késedelmi kotbért koteles fizetni. A Megrendeld
jogosult a kitbért meghaladd kara megtéritésére is. A Megrendeld kotbér- és a kotbért
meghaladé mértékii karigényét — ha azt Vallalkozd nem vitatja - jogosult
beszimitassal érvényesiteni a Vallalkozé még ki nem fizetett szamlaival szemben.

Yitak elrendezése

A felek a szerz6dés értelmezésére és alkalmazdsara kikotik a Megrendeld szerinti
hazai jogot ¢s a magyar joghat6sdgot (Csongrdd Megyei Birdsag). Ha vita meriil fel a
jelen szerzddés teljesitésével kapesolatban vagy ezekbdl eredben, a Feleknek 30 napon
beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. A megegyezéshez Felek kozos
egyetértéssel szakértdket is igénybe vehetnek.

A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kézbeszerzésckrdl szolo 2003. évi
CXXIX. tv. és a Polgari Torvénykdnyvrdl sz6l6 1959, évi IV, tv, eldirdsai az
iranyaddk,



BENT
T

15) A viéllalkoz6é vallalja, hogy a munkavégzés idejére a helyi Onkorményzat
adohatdsdgéhoz addalanyként bejelentkezik és a Hodmezévasarhely Megyei Jogt Véros
Kozgytilésének 32/1991. (12.16.) rendelet alapjén az iparlizési adott megfizeti.

16.}) Amennyiben jelen szerz6dés megkttését kovetden miiszaki kérdések tekintetében vitdk
merlilnek fel, ugy felek elsésorban személyes targyalds utjan kisérlik meg annak
rendezését.

17.) Szerz6do felek az  esetleges peres eljarsokndl  hatdskortol  fliggben a
Hoédmez6vasarhelyi Vérosi Bir6sig, illetve a Csongrad Megyei Birosag kizardlagos
illetékességét ismerik el.

18.) E szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk, és a Kbt. vonatkozo rendelkezései
az irdnyadok.

19.) Jelen szerzddés 4 megegyezo, eredeti példanyban késziilt el, elvdlaszthatatlan részét
képezi az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentdcid és miiszaki dokumentdcid.
A szerz8dés a mindkét fél aldirdsra és kételezetiségvallaldsra jogosult vezetd
tisztségviseldjének cégszer(i alairasa esetén érvényes.

20.) Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjdk ala.

Hoédmezdvasarhely, 2009. november 6.
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