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Vallalkozdsi szerzdés

amely Iétrejott egyrészrol

Hodmez6véasarhely Megyei J ogu Viros (jnkorményzata (6800 Hodmez6vasarhely, Kossuth
ter 1.);

Képviseli: Dr. Lazér Janos, polgdrmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

mésrészrél a KE-2010 Konzoreium (1239 Budapest Haraszti it 44.),
képviseli: Németh Miklés Elndk-vezéri gazgato
mint véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

koz6tt az alulfrott helyen és napon, az aldbbi feltételek szerint:

1.) Megrendels mint Kf-27827/2009 szim a ,Minden nap kultira! Petéfi Miivelddési
Kozpont felujitasa és bévitése” targyt kozbeszerzési eljards kiir6ja megrendeli,
vallalkoz6 pedig, mint nyertes ajanlattev elvéllalja a hivatkozott kozbeszerzési eljaras
targyat képezd ¢pitési munkdk, I, osztdlyl mindségben, a miiszaki dokumentaciéban
megjeldlt mennyiségben, vallalkozdsi szerzédés keretén belill torténd kivitelezését és
kapcsolodo  eszkozok beszerzését. A hivatkozott koézbeszerzési eljards fteljes
dokumenticiGja a szerzédés mellékletét képezi.

2.) Jelen szerzfdés pénziigyi fedezetét részben a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0006 kédszamy, az
Ajénlatkérs és a Nemzeti Fejlesztési Ugynskség kozott fenndlld Tamogatasi Szerzédés
biztositja. Vallalkozé ezen tényt tudomasul veszi és véllalia az ebbdl szérmazs —
szamara adott esetben elénytelen - feltételeket.

3.) Az 1. pontban kériilirt munkak megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges kiviteli tervek
¢s hatésagi engedélyek, valamint ezen munksk befejezésével kapcsolatos szakhat6sagi
engedélyek, jovahagyasok megszerzése Megrendel§ kitelezettségét képezik,

4.) Szerz6d6 felek a vallalkozoi dij 6sszegét az alabbiak szerint allapitjak meg:

Nett6: 767.917.771 - Ft
Afa (25%): 191.979.443 - Ft
Brutto: 959.897.214 - Ft

5.) Szerz6dé felek jelen szerz8dés teljesitési hataridejét 2010.11.30. napjaban hatdrozzdk
meg az alabbiak szerint:

6.) Megrendeld a munkdnak a Villalkozd Altal torténd készre jelentésétél szamitott 8
munkanapon beliil kételes a miiszaki atadas-dtvétel idépontjat kitlizni, s azt a
megkezdéstél szamitott 15 munkanapon beliil befejezni. Teljesitésnek az 1. pontban
koriilirt munkédk Megrendel részérsl rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas allapotban
torténd (hatésagi engedélyekkel rendelkezd), a teljesités igazolds kiallitasat kévetd
atvétele mindsiil. Az dtvételt kivetden a vallalkozs 12 honap jotallast véllal a teljes korii
beruhdzdsra. Ennek biztositéka a teljes nettd szerz8déses érték (beleértve a pét &s
kiegészité munkékat) 1%-a.

1) A beruhdzas pénziigyi fedezetét részben a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0006 kdédszama, a
Megbizé ¢s a Nemzeti Fejlesziési Ugynokség kozétt fennallo Téamogatdsi Szerz6dés
biztositja. Megbizé a benytjtott szdmla ners részét (10%-ot) 60 napon banki
atutaldssal beliil megfizeti. A fennmaradé részt szallitéi finanszirozds forméjaban a
Kozrem(ikddd Szervezet a benytjtott és elfopadott elszamolds alapjdn 60 napon beliil
banki A4tutaldssal fizeti meg. Véllalkozé bankszdmla a szimdrgl érfesitést kiild
Megrendeld részére,
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8.) A teljesités soran a tdmogatasi szerz6désben meghatarozott szamu részszamla és 1 db

végszamla nyfjthaté be.

9.) Az addézds rendjér6l sz616 2003. évi XCIL Toérvény (Art) 36/A §-a, valamint a
Kozbeszerzésrol sz016 2003. évi CXXXIX. Torvény (Kbt.) értelmében a kézbeszerzési
eljardsban résztvevd nyertes ajénlattevd, valamint az ajanlatdban nevesiteit a
kézbeszerzés 10%-at meghaladé mértékben igénybe vett alvallalkozé részére kifizetés
csak abban az esetben teljesithetd, ha a jogosult igazolja a kifizetés id6pontjatdl
szamitott, 30 napnal nem régebbi dokumentummal kéztartozis mentességét,

10.) A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy ha az 4atadids neki felrohatd okbol
késedelmesen torténik, Megrendeld részére a késedelem idejére napi 767.918, forint
kotbért fizet. Késedelmes teljesités esetén a kitbér késedelemnek megfeleld mértéke a
véllalkozéi dij 6sszegében beszamitasra keriilhet, Véllalkozé kistelezettséget vallal arra,
hogy nem teljesitése esetén 76.791.777, forint meghitisulasi kitbért keriil felszamoladsra

Megrendel6 részére.

11.) Jelen szerzddés éltalany dijas, tartalmaz minden olyan munkat, amely a kézbeszerzési
eljaras miszaki dokumentaciojaban szerepld 1étesitmények és eszkozok rendeltetésszerti
miik§déséhez s a hasznalatbavételi engedély kiaddsahoz szitkséges, fiiggetleniil a
miiszaki dokumenticioban szereplé arazatlan kéltségvetéstél. Ennek megfeleléen a
tender tervtol eltérd munkdkat — pétmunkakat — kizarélag elére nem lathatd, miiszakilag
indokolt okok miatt a Megrendel6 irasbeli hozzajarulasaval a miiszaki ellenér rendelheti
el. Amentiyiben ez jelen szerzddésben rogzitett vallalkoz6i dij dsszegét és a teljesitési
hataridé mddosulasat eredményezné, ugy felek jelen szerz6dést kotelesek ebben a

vonatkozasban modositani.

12.) Felek kotelezettséget vallalnak jelen szerz6dés alapjn térténd egyiittmiikodésre, egymas -
folyamatos €s kilcsonds tajékoztatisara. Szerz6dé felek kotelesek a masik felet minden

olyan korlilményrél haladéktalanul,

irasban  ériesfteni,

amely a vallalkozas

eredményességét vagy kelld idore torténd elvégzését veszélyezieti, vagy gatolja.

13.)Kapcsolattartas
Megrendeld részérdl:
Név: Mucsi Laszld
Cim: 6800 Hodmezbvasarhely
Kossuth tér 1.
Telefon: 62 530-100
14.)Miiszaki ellentrzés
Miiszaki ellenér:
Név: Sz06116si Béla
Cim: 6726, Szeged Fofasor 82/a
Telefon: 06 30 995-9268
Engedély szama: MUE 1 06127/2011
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Villalkozo részérol:

Név: Szigeti Ferenc

vallalkozasi vezérigazgaté-helyettes
Cim: 1239 Budapest Haraszti ut 44
Telefon; 06 1 286-0395

Felelts miiszaki vezeto:

Név: Par¢j Istvan

Cim: 8625 Szdélad Kossuth L. u. 122
Telefon: 20/772- 1612

Enged¢ly szdma:
FMV-E-AM-14-245/2011

Felelds miiszaki vezetd Ut:

Név: dr, Schvab Zoltan

Cim: 1221, Budapest Tegzes u. 43
Engedély szdma:
MV-KE/A-01-54129/2012.05.10

Felels miiszaki vezet6 gépészet:

© Név: Paragi Zoltan

Cim: 6762 Sandorfalva Kishomokkoz




u.l3
Engedély szama:
FMV-Epiiletek G+06+283/2010

Felelds miiszaki vezetd villamos:
Név: Wollner Jozsef

Cim:6800 Hodmezdvasarhely Ipoly u.
30/A

Engedély szama:

FMV-Epiiletek EV-06-60030/2012

Villalkozo vallalja, hogy a munkavégzés idejére a helyi 6nkormanyzat adohatosagahoz
addalanyként bejelentkezik és a Hodmez6vasarhely Megyei Jogi Véros Kozgyiilésének
32/1991. (12.16.) rendelet alapjan az iparfizési ad6t megfizeti.

15.) Vallalkoz6 vallalja, hogy a projekt sordn 4ltala felhasznalt papirtermékek 25%-a
Gjrahasznositott papirbol késziilt.

16.) Villalkozo6 vallalja, hogy ajanlatdban bemutatoft 1 beruhézasi projekt elem esetében az
ajanlataban megjelélt BAT technoldgiat alkalmazza.

17.) Vallalkozo vallalja, hogy alvéllalkozdi valamint beszallitéi kivalasztisa sordn elényben
részesiti: ‘

- a helyi beszallitokat,
- a kornyezeti szempontbol elonyGsebb eszkozoket, termékeket, alapanyagokat.

18.) Amennyiben jelen szerz6dés megkotését kovetden milszaki kérdések tekintetében vitdk
meriilnek fel, Ggy felek elsdsorban személyes targyalds utjan kisérlik meg annak
rendezését.

19.) Szerz6do felek az esetleges peres eljardsoknél hataskértdl fiiggéen a Hodmezbévasarhelyi
Vérosi Birosag, illetve a Csongrad Megyei Birdsag kizarolagos illetékességét ismerik el.

20.) E szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. €s a Kbt. vonatkozo rendelkezései
az iranyadok.

21.) Jelen szerz6dés 4 megegyezo, eredeti példanyban késziilt el, elvélaszthatatlan részét
képezi az ajanlati felhivas, az ajanlati dokumenticié és miiszaki dokumentdcio. A
szerzOdés a mindkét fél alairdsra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségvisel6jének cégszerli alairasa esetén érvényes.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot irjak ala.

Datum: Hodmezévasarhely 2010.03.12 N Mg
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» KE~2010 Konzorcium Hodmezévasarhely Mggyei' Jogn Varos
Németh Miklés Elnok-vezérigazgat6 Onkorméanyzata
Villalkozd képviseli: Dr. Lazar Janos

Megrendeld




Szerzddés L szamn melléklete

Altalanos szabalyok

A kozbeszerzési eljaras sordn alkalmazott 2003. évi CXXIX. térvény a létrejovd
szerzOdésre is hatalyos. A térvény 306/A. § (3) bek. szerint a szerz6désre a Polgari
Toérvénykdnyvrél sz616 1959 évi IV. torvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miutan Vallalkozé (nyertes Ajanlattevd) a kizbeszerzési eljaras dokumentumai kozott
megismerte a jelen szerzddés tervezetet — ajanlatdban annak elfogadaséra kifejezetten
nyilatkozott — a Ptk. rendelkezései a jelen szerz6désre akkor is alkalmazandok, ha
azok részletes kifejiése az ajanlati felhivasban, az ajanlati dokumenticidban nem
fortént meg.

Az ajanlati dokumentdcio, és annak 1észét képezd szerzodés tervezet a targyi
szerzbdés teljesitése sordn a szerzGdd felek kozotti egytttmiikddést, azok
kételezettségeit, a munkavégzésre vonatkozd feltételeket és kovetelményeket, a
teljesitést és ellenszolgaltatast, valamint garancialis kételezettségeket rogzitik, de nem
ismétlik meg mindenben a Ptk. rendelkezéseit.

Szerz6d6 felek d vallalkozoi szerz6dést nyilvanosan kezelik.

1. A Megrendelo kitelezettségei

1.1.

1.2

A Megrendeld és képviseloje

»Megrendel8” jelenti azt a jogi szemdlyt, akit az ajénlati felhivas 1. 1. pontjdban
ajaniatkérdként jeloltek meg és azon jogutddjat, aki e cimen felvaltja.

A Megrendel6nek sajat alkalmazoitai kozill meg kell nevezai legalabb egy személyt,
aki a Megrendeld meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendel6 szerzédéses
kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden sziikséges
intézkedést megtenni, a Vallalkozd képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra
vonatkozé igény felmeriilése csetén a szerzédésmodositdst elOkésziteni a jelen
Szerz6dési feltételek 7. pontjaban foglaltak betartaséval.

A képvisel6 személyét Megrendelé a vallalkozasi szerziddésben nevezi meg. A
képviselé személyének megvaltozasa csetén legkés6bb 3 napon beliil értesiti a
Vallalkozét képviselGje személyérdl és meghatalmazasa terjedelmérdl.

A Megrendeld helyszini képvisel6i, miiszaki ellenor

A Megrendel6ének meg kell biznia legaldbb egy - a 16/2003 (IV. 18.) BM r. 3. sz
mellékletében meghatarozott - szakképesitéssel rendelkezd személyt a miiszaki
ellenéri teend6k ellatasaval. Az ilyen személyt a villalkozasi szerzédésben kell
megnevezni. Megrendel$ a munka egyes szakaszaira, vagy az épitmény szerkezetekre
mas-mas miiszaki ellendrt is megnevezhet. A miiszaki ellenérnek nincs joga a
Villalkozét barmely szerzddéses kotelezettsége aldl felmenteni vagy a Megrendel6
nevében szerzddéses kotelezettséget, vallalni.

A Megrendeld helyszini képvisel6i lehetnek a Megrendelé sajat, vagy/és dltala
megbizott harmadik fél (kiils6 cég) személyi dllomanydban 1év6 projektvezetd €s a
munkdk ellatasdra alkalmas szakmai dsszetétele szerinti milszaki ellen6r(dk), illetve
més szakemberek. Amennyiben Megrendeldnek tébb helyszini képviseléje van,
projektvezetdt kell kijelolni. A miiszaki ellenér(6k) tevékenységének irdnyitasa és
cllendrzése a projektvezets kitelessége.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7,

1.8.

Munkateriilet Atadas

A Megrendeld kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatdsa legkésébb a
szerzOdés alairasat kvetd 30. napon, Véllalkozé a munkakezdést koteles bejelenteni
az engedélyekben, szakhatosdgi eléfrasokban és nyilatkozatokban szerepld szervezetek
részére.

Engedélyek

A munkak elvégzése épitési engedély kételes. Alternativ, kiegészitd tervezési munkat
¢és engedélyeztetést igényld ajanlat eclfogadasa esetén a munkak elvégzéséhez
szilkséges engedélyck, engedélymaodositasok, szakhatésagi hozzajarulasok beszerzése
Vallalkoz6 feladatat képezik. A Megrendeld a Vallalkozé kérésére segitséget nyjt a
munkdkhoz sziikséges egyéb engedélyek, jogosultsagok és jovahagyasok kérelmeinek
benyGjtasahoz. A Megrendelé kotelessége, hogy a Villalkozd Aaltal beszerzendo
engedélyckhez sziikséges tulajdonosi (vagyonkezel6i) nyilatkozatokat megadja a
Vallalkoz6 erre vonatkozé frasos felhivésa kézhezvételét kivetd 8 napon beliil.

Miiszaki ellenorzés

Megrendeld a munkdk miszaki ecllentrzését a jelen Szerzddési feltételek 1.2.
pontjdban foglaltak szerint megbizott helyszini képvisel6ivel — az épitési miiszaki
ellendrzésrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eléirtaknak megfelelden —
legalabb 8 naponként végzi, ennck tényét és észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.
A Megrendel ellenérzése a munkavégzést nem akadalyozhatja,

Atadés-atvételi eljaras

Az atadas-atvételi eljaras elbkészitése ¢s lefolytatasa a Megrendel6 feladata a jelen
szerzOdés tervezet 5.2 pontjaban foglaltak szerint.

Forgalomba helyezési engedély

A forgalomba helyezési (haszndlatbavételi) engedély beszerzése a Vallalkozo feladata.
Uto-feliilvizsgalati eljaras

Az uté-feliilvizsgalati eljarast a jotallas idotartama alatt évente a Megrendeld késziti
elé és hivja meg arra a Véllalkozdét. A meghivét legkevesebb 8 nappal az eljards
megkezdését megeldzden meg kell kiildeni. A Megrendel6 az eljardsrdl a meghivottak
jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket ¢és a
résztvevOknek a hibdkkal (hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatit. A jegyzékonyv
rogziti a Vdallalkozo 4ltal elismert hibak kijavitisara ¢s a hidnyok potlasara véllalt
hatarid6t. Megrendeld, ha sziikségesnek téli, évente tobbszor is dsszehivhatja az uté-
feliilvizsgalati eljarast.

2. A Villalkozé kitelezettségei

2.1.

Altalanos kitelezettségek

A Villalkozonak a munkakat a szerz6désben foglaltaknak megfeleléen kell kivite-
leznie. A Vallalkozo a szerzOdést nem ruhdzhatja at, a teljesitésbe az ajanlatdban
megnevezett alvallalkozokon (illetve harmadik szeinéllyel elvégzendd, az ajanlatdban
megjelolt munkak kivitelezdjén) kiviil mast nem vonhat be (Kbt. 304. § (1), (2) bek.).
A Villalkozé kételessége gondoskodni a felligyeletrdl, a munkavégzésrol, azokrdl az
anyagokrol és eszk6zokrol, amelyek a szerz6désszerli teljesitéshez sziikségesek,
tovdbba a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak betartasarél.
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Vallalkozd feladata a munkateriilet megkézelitésére alkalmas utak feltdrdsa, a
szokvéanyostél eltérd igénybevételikhsz a hozzajaruldsok megszerzése, és felelds ezen
utak (azokon 1évé hidak, kozmiivek, stb.) megdvdséért, a hasznilat érdekében
szilkséges fenntartdsdért. A munkateriiletet megkozelitd utak igénybevételre
alkalmassa tétele, fenntartdsi, helyredllitasi koltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé kiteles tevékenységeit a munkateriiletre korldtozni, valamint azon tovabbi
teriiletekre, amelyeket Vallalkozé sajat maga megszerezhet a teriilet tulajdonosénak
frasos hozzajarulasaval. Vallalkozénak meg kell tennie minden elézetes intézkedést
eszkOzemek és személyzetének a fenti teriileteken beliil tartisdnak érdekében.

A 1étesitmény megvalésitisa sordn Vallalkozénak a munkateriiletet minden felesleges
akaddlytél mentes allapotban kell tartania. El kell takaritania és tavolitania a
munkateriiletrél minden tormeléket, hulladékot és ideiglenes 1étesitményt, amelyek a
tovabbiakban mar nem sziikségesek, vagy az egyes munkafolyamatokat akadalyozzik.

Atadas-atvételi eljaras lezardsara Vallalkozonak el kell takarftania és tavolitania a
munkateriilet és a létesitmény azon részérél, amelyre az eljaras vonatkozik, minden
eszkdzét, tObblet anyagot, tormeléket, hulladékot ¢s ideiglenes létesitményt.
Vallalkozé kételes a munkateriilet, illetve a 1étesitmény vonatkoz6 részét tiszta €s
biztonsdgos allapotban elhagyni. Ugyanakkor Vallalkozé a munkateriileten hagyhat
olyan arukat a hidnypotlds idGszakéara, amelyek szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitéséhez szikségesek.

Teljesités igazolds csak a munkateriilet és Véllalkozo 4ltal igénybe vett egyéb teriilet
rendezett allapotban, Megrendeld megelégedésére torténd visszahagyasat kdvetGen
adhato ki.

Vallalkozo kételes gondoskodm az épitési munkék végrehajtisa soran szitkséges
anyagnyerd helyek és lerakohelyek igénybevételéhez szitkséges hatdsdgi és egyéb
engedélyekrdl, maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdalkodésrol €s a kérnyezet
védelmérol szo16 torvényi eldirasokat.

A Kkivitelezési munkdk elokészitése és végrehajtasa soran a régészeti leletekkel
kapcsolatos  kotelezettségeket a kulturdlis 6r6kség  védelmérdl szolo  torveny
szabalyozza, melynek el6irdsait maradéktalanul be kell tartani.

2.2. A Villalkozo képviseldje

A Villalkozé képviseldje a villalkozasi szerzédésben meghatirozott személy, aki a
Vallalkozé meghatalmazdsa alapjan jogosult a Vallalkozo  szerzédéses
kotelezettségeinek teljesitése €s jogai gyakorldsa érdekében minden szitkséges
intézkedéscket megtenni, a Megrendelé képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra
vonatkoz6 igény felmeriilése esetén a szerzédésmodositast elékészitem.

A képviseld személyében torténd valtozasrol Villalkozé koteles a Megrendel6t 24
6ran beliil {risban (levélben vagy faxon) tdjékoztatni.

2.3. Miiszaki vezet6

A Villalkozénak a sajat alkalmazottai koziil meg kell biznia az ajanlatdban erre a
feladatra megnevezett személyt, mint felelds miiszaki vezet6t az épitésvezetdi teenddk
cllatasaval, aki megfelel a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet eléirasainak. Az ilyen
személyt a vallalkozdi szerzédésben is meg kell nevezni. A miiszaki vezetd
személyében torténd véltozds esetén a Vdllalkozd koteles Megrendel6t el6zetesen,
irasos forméban értesiteni. A személynek meg kell felelni az ajanlati felhivas 111.2.3.
pontja szerinti alkalmassagi kévetelményeknek.
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2.4, Alvallalkozok

A teljesités soran a nettd vallalkozasi dij 10 %-at meghaladé mértékit munkak
elvégzésére Villalkoz6 kizardlag az ajanlatdban megnevezett alvallalkozokat
alkalmazhatja. A Vallalkozé ezen munkakra mds alvallalkozdt csak akkor vonhat be a
teljesitésbe, ha az id6kdzben elére nem lathaté okok miatt bekvetkezo koriilmények a
szerzbdésnck, vagy annak egy részének teljesitését cllehetetlenitenék, és a Megrendeld
elére irasban megadja hozzajarulasat.

A Villalkoz6 a munkdk egyéb, az ajanlatiban megnevezett részeit is csak a
Megrendel elézetes egyetértésével adhatja alvallalkozasba. Megrendelé jogosult az
ilyen bevonasra keriils Véallalkozék alkalmassigarol meggy6z6dni, mindez azonban
Véllalkozo felelsségét nem érinti. Jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozd esetén a
miiszaki ellendr felszélithatja a Vallalkozét a szerzédésszegés megsziintetésére,
amennyiben az harom napon beliil nem t6rténik meg, Megrendeld j JO gosult a szerz6dés
azonnali hatdly( felmondasara.

2.5. Megrendel6i utasitasok teljesitése

A Villalkozénak teljesitenic kell a Megrendel$ 6sszes a munkdkra vonatkozd
szakszer(i utasitdsat, tovabbd a munkdk teljes, vagy részleges felfliggesztésére
vonatkozé rendelkezését is.

2.6. Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (1I. 20.) SzCsM-EiiM rendeletben eldirtak szerint a munkahely biztonsagos
berendezéséért, elkorlatozasaért, a munkahelyen a biztonsdgos munkavégzés
feltételeinek biztositasaért Vallalkozo felelos.

A Villalkozé koteles a sajat koltségén a munkak megvaldsitasa, valamint a hibdk
kijavitdsa folyaman biztositani a munkatertilet 6rzését, koteles gondoskodni a
munkateriileten a 1nunka- €s tlizvédelmi el6irasok betartasarol.

Villalkozo kiteles az eldirt biztonsagi és védofelszerelések haszndlatat ellendrizni, az
elGirdasokté]l vald eltérd dolgozdi magatartds esetén megtenni a  sziikséges
intézkedéseket. A munkavégzés soran hasznilt gépek, berendezések gépkinyvében
foglalt biztonsigtechnikai el6irasok, intézkedések betartasat el kell rendelni a
végrehajtas ellen6rzése mellett. Az épitési munkdkban résztvevdk biztonsdga és
egyészsépgének megdvasa érdekében az egészségvédelmi, illetve egészségligyi
eldirdsokat maradékialanul be kell tartani.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a munkalatok kivitelezését a munkateriilet dtadasat
kivetSen legkésébb 5 napon belill megkezdi, és a Megrendeld altal jovahagyott
iitemterv szerint végzi ugy, ahogy a szerz6désben, az ajanlati dokumentacioban illetve

a kbzbeszerzési cljards soran feltett kérdésekre adott valaszokban meghatarozasra
keriilt.

A munkateriilet &tadasa utdn a munkavédelem megszervezése, az Gvorendszabalyok, a
tlizvédelmi és egészségiigyi rendszabalyok megtartisa a Véallalkozo kitelessége,

Amennyiben a munkateriilet Atadasat kovetfen kiilénbdz6 munkaltaték
alkalmazdsdban  4ll6 munkavallalokat egyidejlileg  foglalkoztatnak, azok
munkavégzését a Vallalkozd kételes Osszehangolni annak érdekében, hogy az ott
dolgozbkra és a munkavégzés hatokorében tartdzkoddkra ne jelentsen veszélyt. Az
Gsszehangolds megvalositasaéit Vallalkozé felelos, mint a munkateriilet dtadasaval a
munkavégzés idejére atvett, a munkavégzés helyszinének tulajdonosa felel (1993. évi
XCIIL tv. 40. §).
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A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet elbirdsai szerint Vallalkozd kételes
tobbek kozott koordinatort kijelélni (foglalkoztatni vagy megbizni} az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében.

Villalkozonak irasos megrendelésben tajékoztatast kell kérni a targyi beruhazas helye
szerint illetékes Orszagos Munkabiztonsdgi és Munkaiigyi Feliigyeloségtol (OMME),
a Magyar Banyaszati Hivataltél (MBF), valamint az Allami Népegészségiigyi és
Tisztiorvosi Szolgalattél (ANTSZ) az 1/2004 (I. 9.) FMM rendeletben eldirtaknak
megfelelben.,

Tajékoztatds az alabbi szervekttl kérhetd':

Munkabiztonsigi és Munkaiigyi Feliigveléség Csongrad Megyei Féfeliigyeldsége
6726 Szeged, Als6 kik6td sor 6/a tel: 62/554-080, 62/434-634

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat, Csongrad Megve
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. tel: 62/592-500, 62/401-091
Szolnoki Banyakapitdnysdg

5000 Szolnok, Templom uteca 5. tel: 56/512-310, 56/512-320, 56/512-330

Villalkoz6 feladata tovabba az 1.4 pont esetében a szitkséges kozmii és, szakhatosagi
engedélyek beszeizése

2.7. Megrendeldi jovahagyasok

A beépitendd anyagokat, a mintavételi és min6sitési tervet, az alkalmazott eldallitasi
¢s beépitési technolégisdkat Vallalkozd kioteles a Megrendel6vel elbzetesen
jovahagyatni, A munkdlatok Megrendeldi jévahagyas nélkiil nem kezdodhetnek meg.

A Megrendel6 jovahagyasa Vallalkozo, mint szakvallalat teljes korli felelésségét nem

cspkkenti és nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként szitkséges engedélyek &s
jovahagyasok beszerzése alol.

2.8. TAjékoztatasi kitelezettség

A Villalkozonak haladéktalanul, de legkésdbb a tudomasszerzéstél szamitott 3 napon
beliil frasban tdjékoztatnia kell a Megrendel6t, ha barmilyen hibét, hidnyosségot, fedez
fel a tervekben, dokunientaciéban akér a szerz8dés dokumentumainak feltilvizsgélata,
akar a munkak megvalositasa sorén.

Ugyanez vonatkozik a munkavégzés sordn észlelt barmilyen akadalyra (pl. régészeti
leléhely, 16szer, ismeretlen vezeték, stb.}

2.9, Ellendrzés

A Viallalkozé kbételes a Megrendeld szamara a munkak miszaki ellendrzéseét
folyamatosan lehetévé tenni, €s az ahhoz szitkséges adatokat, valamint felvilagositast
megadni.

A munkateriilet atvételétdl a miiszaki atadds-atvételi eljards befejezéséig Vallalkozo
koteles épitési naplot vezetni a hatalyos jogszabalyok eléfivasainak megfelelGen. Az
épitési naplét a munka rendeltetését nem akadalyozé hidnypotlassal torténd atvétel
esetén a befejezési igazolas kiadasaig tovabb kell vezetni.

! Az adatok thjékozatd jellegtiek, esetleges megviltozisuk, vagy hibds szerepletetésiik jogkivetkezménnyel nem
Jér.
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A munka teljesitése soran az épitési napléban kell a feleknek minden a munkak
megval6sitisaval, a Megrendel helyszini ellen6rzésével és vizsgalataval kapcsolatos
észrevételt, mintavételt, vizsgilati eredményeket, a munkdk eltakardsanak engedélyét
régziteni.

Az épitési napléba bejegyzésre jogosultak a véllalkozdi szerzédésben miiszaki
ellendrként és épitésvezetdként feltiintetett személyek.

Villalkozé kételes a miiszaki vezet6i iroddban illetve szitkség esetén munkavégzés
kizben a munkateriileten tartani az alabbi dokumentumokat:

- épitési napld, valamint a kivitelezéssel dsszefiiggd egyéb naplo,

- jovahagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentdcio,

- engedélyek, szakhatdsagi és egyéb hozz4jarulasok,

- j6vdhagyott technologiai utasitidsok, mintavételi és mindsitési tervek,

- szintezési, mérési stb. jegyzokonyvek, valamint minden egyéb kézbenstd mindsitd
dokumentum,

- megrendel$ vagy képviseldje altal eldirt egyéb dokumentum.

A munkahelyi tervpéldanyra Vallalkozd koteles folyamatosan vezetni ¢s jelolni a
feltarasok, vagy helyszini felmérések soran fapasztalt, a meglévd, kordbban ismert
vagy nem ismert kdzmiivekre vagy szerkezetekre vonatkozd adatokat, A munkahely
tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ra kell vezetni a kivitelezés sordn (jovahagyas
mellett) sziikségessé valt méret- vagy egyéb véaltozasokat. A tervekre ravezetett
madosuldsokat Megrendelé helyszini képviseldjének be kell mutatni. A tervpéldany
alapjan kell a megvaldsulasi tervet Véllalkozdnak elkésziteni.

A Villalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hat6ésédgok, szervezetek
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
Ezen feliil lehettvé kell tennie a hatdsigoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Véllalkozo feladatkdrébe tartoznak.

A Megrendeld €s minden altala meghatalmazott személy szdméara minden ésszeri
idépontban hozzaférhetdvé kell tenni az épitési helyszint és az §sszes olyan helyeket,
ahol az anyagokat, termékeket ¢€s berendezéseket készitik, gyartjak vagy elokészitik a
teljesftéshez. A Villalkozé koteles minden segitséget biztositani ehhez
alvallalkozomal és beszallitoinal is.

A Villalkoz6 koteles legalabb 3 nappal kordbban egyeztetni a Megrendelével minden
cllendrzés és vizsgalat idGpontjat és helyét a Szerz6dés elbirdsai alapjan. A Vallalkozo
koteles a Megrendelének tovabbitani a vizsgdlat eredményeit tartalmazd

dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban, melyet az épitési napléhoz is csatolni
kell.

Ha az clbzetesen egyeztetett helyen ¢s id6ben a feltételek nincsenek meg az
ellenbrzésre vagy vizsgdlatra, illetve azok eredménye alapjdn a munkavégzés nem
felel meg a szerzddésnek, a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, valasztdsa szerint
vagy kijavitdst kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozza —
arleszallitast és mindségi kitbért jogosult alkalmazni.
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2.10. A kiérnyezet védelme

A Villalkozé kételes a munkdk kivitelezése és megvalOsitasa, valamint a hibdk
kijavitdsa sordn megtenni az §sszes tole elvarhatd intézkedést a kdrnyezet védelmére.
A Villalkozo teljes mértékben felelds a munkahelyi ntiveletekért és az éltala
alkalmazott épitési modszerekért, amelycket gy kell megvélasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

2.11. Felelosséghiztositas

A Villalkozonak a munkdk teljes korére kiterjedd, a megvaldsitési iddszakra sz6lé
teljes korll épitési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkezd kitelezettségének
fedezetére sz6016 felelGsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy a Kbt. 306. § (2) bek.
szerint ilyen — a Vallalkozo Gsszes kockazatira (C. A, R.) érvényes — biztosftéast kell
kétnie. A biztosftasnak ki kell terjednie a munkahely, anyagok, gépek, berendezések,
az ott dolgozd ¢s ott tartdzkodd személyek teljes kirére. A Vallalkozonak igazolnia
kell, hogy az Osszes sziikséges biztositasi kétvény érvényben van és az esedékes
részleteket befizették.

Ha a Villalkozé elmulasztja az el6z6 alpontban hivatkozott biztositisokat megkotni
vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi kotvény, vagy elismervény
bemutatdsaval, szerzédésszegést kivet el,

Villalkoz6 kételes a biztositot értesiteni minden olyan véltozasrdl, amely a munkik
kiterjedését, jellegét illetve litemezését érinti, tovabba a szerzddés teljes iddszaka alatt
a biztositasdnak megfeleléségérol Vallalkozonak kell gondoskodnia.

Az elbirt biztositasok megléte feltétele Vallalkoz6é munkakezdésének,

2.12. Jotallas
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2.12.1, Jotallasi kotelezettségek

A jétallassal kapesolatos minden jog megilleti a Megrendeldt a jotallasi, illetve a
kotelezd alkalmassagi idén beliil.

Vallalkoz6 az ajanlataban megadott jétallasi id6t vallal. A jotallasi idészak az atadés-
atvételi eljarast lezaro jegyz6konyv alafrasanak id6pontjatol kezdodik.

A jétallasi- idészakon beliil a Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
tsszefliggh munkarészek kijavitisat, — amennyiben az iddjéras a javitasi technologiat
lehetdvé teszi — 15 napon beliil kiteles megkezdeni és a miszakilag indokolt
iddtartamon beliil befejezni. Ellenkez6 esetben Megrendeld jogosult — a Vallalkozo
¢rtesitésével -- a munkét massal elvégeztetni a j6t4llasi biztositék terhére.

2.12.2. Jotalldsi biztositek formdja

A Villalkozd az ajanlati felhivasban és az ajanlati dokumentéciéban meghatirozott
tsszegben, formdjadban koteles a jotallasi biztositékot szolgaltatni legkésébb a
teljesités igazolas kiaddsaig.

2.12.3. Jotallasi biztositék felszabaditisa

A jotallasi idészak végén felek helyszini bejardst tartanak, ¢és megallapitasaikat
jegyzbkonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitdsa utén, illetve a jegyz6kdnyvben
foglalt megillapodasnak megfeleléen a jotalldsi biztositékot Megrendeld részben,

vagy egészben felszabaditja, Vdllalkoz6 a jotallasi id6szakon beliil is kételezett a
keletkezett hibak kijavitdsara minden Megrendel6i felszdlitasra,
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2.13. Szavatossig

A jotallasi idészak leteltét kovetGen a Megrendelét a Vallalkozé hibéas teljesitése
csetén a Ptk clbirdsainak imegfeleld szavatossagi jogok illetik mep. A Megrendeld
szavatossdgi igényeinek érvényesitésére a Ptk rendelkezései mellett a kotelezd
alkalmassdgi idére vonatkozé a 12/1988.(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
rendelet eldfrisai az irdnyadok.

3. A munkavégzés
3.1. Személyi és targyi feltételek

A Villalkozd koteles biztositani a munkdk megvaldsitisa sordn az ajanlatdban
ismertetett képzett és tapasztalt vezetOket és irdnyitdkat, tovabba szakképzeit,
betanftott és segéd munkaerét, amely a Vallalkozd szerzddés szerinti
katelezettségeinek megfeleld és idoben torténd teljesitése érdekében szitkséges.

A Villalkozé kételes biztositani minden — a munkdk megvaldsitasahoz szitkséges arut,
anyagot, szerkezetet, vallalkozdi eszkdzt és minden egyéb dolgot — az ajnlatinak
megfelelSen, legyen az ideiglenes vagy allandé jellegt.

A Megrendelének jogaban 4ll kifogédst emelni a Véllalkozdnal és megkdvetelni, hogy
tavolitsa el a munkdrdl barmely a Vdllalkozo 4ltal alkalmazott személyt vagy az eldirt
minéség biztositdsara alkalmatlan eszkdzt, aki a miiszaki ellendr véleménye szerint
nem megfeleld magatartast, vagy pedig alkalmatlan feladatainak megfeleld
ellatasaban, vagy az eszkéz mimdségi paraméterei nem elégitik ki a miiszaki
kovetelményeket.

Barmely, a berubhdzdsrdl ily mddon eltdavolitott személyt és eszkozt a lehetséges
legrévidebb idén beliil potolni kell.

A miiszaki ellendrnek jogéban 4ll a Vallalkozo6tdl megkévetelni, hogy az ajanlatban
szerepld személyek (ide értenddk a projektvezetd személye, az alvéllalkozok, més
személyek is) és eszkdzdk a munkahelyen legyenck, az aktualis munkafolyamatban
részt vegyenck. Villalkozé szerzédésszegést kovet ¢l, ha a munka megvalositasa sordn
eltér az Ajanlatatol, és azt a miiszaki ellenér kifogdsoldsara sem llitja helyre.

3.2. A munkak végzése
Villalkozé a szerz0dés keretében a munkdt a Megrendeld Altal szolgéltatott
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjén kételes végezni az érvényes jogszabalyok és
miiszaki szabvanyokban leirt kovetelmények tcljesitésével. Ezen munkakért
Vallalkozd ajanlata szerinti egydsszegli atalanyarra tarthat igényt.
Villalkozd a munkat a Megrendeld altal j6vahagyott titemterv szerint kell végezze.
Az egyes munkanemek elkezdése elétt 48 draval a Villalkozénak birnia kell a
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3.3. Utemterv

Vallalkoz6 ajanlata tartalmazza a munkdk iitemezésére, a szitkséges forgalomterelésre/
szabalyozdsta vonatkozé itemtervét, melynek része a munkakezdési- és befejezési
hataridé is. Ennek alapjén a szerzddés megkotését kiivetd 5 napon beliil — a munkék
megkezdése eldit — részletes milszaki és pénziigyi iitemtervet kell Vallalkozénak
szolgaltatni, és a miiszaki ellendrrel, Megrendelével jovahagyatni.

A Villalkozo az iitemtervben megadott munkakezdési hataridé szerinti napon kell,
hogy megkezdje a munkat és a befejezési hataridore hibatlanul be kell azt fejeznie.
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Ha barmely utébb felmeriil okbdl az altal készitelt s a jelen szerz8dés mellékletét
képezd iitemtervtdl Vallalkozé el kivan térni, vagy ha a miiszaki ellendr ugy {téli meg,
azt koteles atdolgozni, melyet minden esetben a miiszaki ellendrrel, Megrendel6vel
jova kell hagyatni. A jovdhagyas nem érinti a kotbérterhes hataridok késedelmes
teljesitéséhez kapcsolodd megrendeldi katbérigényt.

3.4. Elérehaladasi jelentések és értekezletek

3.5.

A Villalkozé koteles a munkakezdési utasitast kovetd honaptél kezdve rendszeres
havi jelentést késziteni, és azt a targyhot kivet$ honap 3. napjaig a miiszaki ellenbmek
dtadni. Minden eldrehaladdsi jelentést Véllalkozé koteles ellatni el6rehaladési
fényképekkel, Osszhangban a szerzddéses dokumentumokkal. Fényképezés és
filmkészités, valamint azok harmadik fél részére torténd kiadasa csak Megrendeld
el6zetes frasbeli engedélyével torténhet.

Kooperacios értekezletet kell tartani szabdlyos idokszonként kéthetes gyakorisdggal.
Ezen az értekezleten jelenjen meg Vallalkozd felel6s miiszaki vezetbje, Megrendel
ésivagy képviselbje.

Vallalkoz6 koteles megjelenni mas, a Megrendel6 vagy képvisel6je altal elfogadhato
okbdl Gsszehivott értekezleten abbdl a célbol, hogy Aattekintsék a munka
elérehalad4sat, vagy az azzal kapcsolatban felmeriilt témékat. Az ilyen értekezleteken
Viéllalkozonak biztositania kell az alvéllalkoz6i és a kijelslt alvallalkozok jelenlétét is.

A Villalkozé a munkateriilet dtadasat kivetSen felelds a teljes és megfeleld kitlizésért
és az ahhoz szilkséges Osszes mliszer, berendezés és munkaerd biztosftasaért. Ha a
munkéak elSrehalad4dsa sordn barmikor, barmely helyzet, szint, méret, vagy mrany
vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Véllalkozdénak - ez irdnyu
felsz6litasra - sajat koltségén kell az ilyen hibat helyrehoznia.

Barmely kitlizésnek a Megrendeld vagy a miszaki ellen6r 4ltali ellendrzése

semmilyen moédon nem mentesiti a Vallalkozét azok helyességéért fenndllé
felelGssége aldl.

Villalkozénak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell dllitania minden alap-
pontot, pontot és mas targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra hasznélnak.

A Villalkozénak a Kitlizéseket az engedélyezési vagy kiviteli tervekkel teljesen
megegyezden sajat kiltségén kell elvégeznie.

A kitlizési hibakbél eredd minden kévetkezményt a Vallalkozonak kell viselnie, bele-
értve az ilyen hibak okozta kltségeket is.

A Megrendel6, vagy az dltala megbizott személy, vagy szervezet ellendrizheti a
kitizést a megvalGsitds barmely szakaszdban. Az ilyen ellenérzésekhez a
Vallalkozénak 4t kell adnia a mérési jegyzGkdnyveket, napldkat és a megvaldsuldsi
terveket a Megrendelé részére és minden vonatkozasban lehetdvé kell tennie az
ellendrzé mérések végrehajtasat.
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3.6, Munkaval érintett kdzmiivek

3.7.

3.8.

A munka megvalGsitasaval kapesolatos épitményeket érintd, keresztezd vagy
megkdzelité kdzmiivezetékek atépitését a Megrendelé Altal biztosftott engedélyek
alapjan kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzajarulasok beszerzése a Vallalkozd
feladata, az ahhoz szitkséges rajzok és szamitésok elkészitésével egyiitt.

A kivitelezés megkezdése el6tt a Vallalkozé koteles feltdrassal vagy egyéb modon
meggy6zddni  a tervdokumentdcioban feltlintetett kozmivezetékek tényleges
helyzetérdl, A kozmiivek kozelében végzendd munkdk megkezdése eléit, a
kézmilvezetékekhez torténd csatlakozéas elkészitésckor a Vallalkozonak a kozmi
kezeldjének szakfelligyeletét kell biztosftania a munkahelyen. Ha a foldmunkdk
készitése sordan a Véllalkozd esetleg felderftetlen foldalatti kézmiivezetéket tar fel, a
sziikséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendel6t
(infiszaki ellendrt), és meg kell tennie a baleset és kar elkeriilés¢hez szikséges
mtézkedéseket.

Az atépitett vagy épittetett kdzmiivezetckeket csatlakoztatni (bekdtni) a meglévd és
megmaradé kézmiivezetékekhez csak lizemsziinet alatt lehet.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a keresztezett kézmiivek kivaltdsdra (védelembe
helyezésére) vonatkozdan esetenként a kozmii tulajdonoséval kiilon szerzbdést kell
kotnie, amely az ezen munkékkal kapcsolatos részletes elirdsokat tartalmazza.

Amennyiben a kézmi tulajdonosa ezt eldirja, Vallalkozo kételes a kézmii tulajdonosa
altal kijelolt alvallalkoz6val elvégeztetni ezen munkdk meghatdrozott részét.

A Munkak eltakaridsa

Vallalkozé6 az egyes munkarészeket (alapozési sikot, illetve egyéb megépiteit
épitményrészeket) csak mindsité vizsgdlatok birtokéban, és a mfiszaki ellendr épitési
naploban tett irdsos engedélyével takarhatja el. A munkarészek megfeleléségét a
Vallalkozonak tandsitania kell. Az el8irt min6ség elérése a tovabbépités feltétele. A
Villalkoz6 a miiszaki ellendrt az eltakaras megkezdésérél 3 nappal kordbban irdsos
formaban koteles értesiteni (levélben vagy telefaxon).

A takarasi engedély kérésére vonatkozd véllalkozéi kételességek elmulasztasa esetén
az eltakart munkarészt Viéllalkozo koteles sajat koltségén feltarni.

Egyéb természetli vita esetén a Vallalkozd ugyancsak koteles az eltakart munkarészt
feltarni. A feltaras és helyreallitds koltségét az a 6] viseli, akinek a vitatott munkaval
kapesolatos allaspontja téves volt.

Feltarasok és vizsgalatok

A Megrendelé utasitist adhat birmely a mintavételi tervtdl eltéré feltdras vagy
vizsgalat elvégzésére is. Ha egy feltaras vagy vizsgalat eredményébol az allapithato
meg, hogy a Vallalkozé 4ltal haszndlt termék, vagy a beépités médja megfelel az
ajanlatkérési dokumentéciéban meghatirozott milszaki eldirdsoknak, ezen a feltirdsok
és vizsgilatok koltségét a Megrendel$ koteles viselni. Ha azonban a vizsgilat nem
elégiti ki a miiszaki elirasokban rogzitett kivetelményeket, Vallalkozonak a vizsgalat
koltségeinek viselése mellett a munkarész megfelelvé tételérsl is gondoskodnia kell.




3.9. Hibajavitas

A Megrendelé a Szerz6désben meghatarozott barmely munka befejezése elott
barmikor jelezheti a hidnyossagokat a Véllalkozdnak.

A Véllalkozo koteles sajat kéltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a
Szerz6déstd]l eltérnck és a Villalkozo érdekkodrében felmeriilt barmely hibéra
vezethet6k vissza.

Szerzidésszegésnck minésiil, ha Vallalkozé késlekedik ezeknek a hibdknak a
kijavitdsaval vagy a hdtralévé munkdk befejezésével, a Megrendelé jogosull a
szerzOdést azonnali hatdllyal felmondani, jogosult tovabba a Vallalkozd koliségén
azok elvégzésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és a szerzéidésszegés egyéb
jogkovetkezményeinek alkalmazéasara.

Vallalkozé az érdekkorén kiviil est okbdl keletkezett hiba kijavitasara is kiteles, az
ehbbél eredd koltségeit mddositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendel6nek,
megjel6lve az esetleges hataridé médositasra vonatkozo igényét is.

3.10. Valtoztatasok a megvaldsitds soran

Elore nem lathatd miiszaki problémak miatt, vagy egyéb, a Megwndelo érdekében allo
okokbél adédéan Megrendeld képviselGje barmikor véltoztatisokat kezdeményezhet a
létesitményre vonatkozo atadas-atvételi eljards befejezését megelozoen.

A munka megvaldsitdsa sordn az ajanlatkérési dokumentumokban, engedélyezési vagy
kiviteli tervek alapjan elére nem lathatd koriillmény felmeriilése esetén Vallalkozo
kételes frasban értesiteni Megrendel6t és/vagy annak képviseldjét a korillményrdl,
annak pontos meghatirozasa és kériilirasa mellett.

Villalkozo értesitése és minden rendelkezésre dall6 adat alapjan a Megrendeld
képviseldje hatdrozza meg a Vallalkozé 4ltal végrehajtandé tovabbi intézkedéseket,
dontést hoz harmadik fél (példdul tervezd, szakértdé stb.) igénybevételével
kapcsolatban,

A felmeriilt, elére nem l4thaté miiszaki problémdkra adott tervezi, szakértdi
megoldast Megrendelé helyszini képvisel6je feliilvizsgalja, észrevételezi/jovahagyja,
és a Megrendeld hozzdjaruldsaval elrendeli a Vidllalkozé A4ltal benyujtandd
igénybejelentés elkészitését, illetve annak eifogadasat kovetden a valtoztatds
végrehajtasat.

Rendkiviili, az élet- és vagyonbiztonsdgot veszélyezietd eseteknél az elharitdsdra
vonatkozd, a Megrendels képviselbje frdsbeli intézkedését Villalkozé koteles azonnal
végrehajtani.

Villalkozo sajat  koltségén  biztosit tervezéi miivezetést és a  létesitmény
megvaldsitdsihoz szitkséges minden kiegészité tervezési, szakértéi tevekenységet.

Vallalkozonak ki kell viteleznie minden valtoztatast, és felelésséget kell viselnie
azokért, hacsak Villalkozé azonnal értesitést nem kiild Megrendelt képviseldje
részére (megfeleld aldtdmasztod részletekkel), jelezve, hogy Vallalkozé nem képes
azonnal beszerezni a véltoziatishoz sziikséges drukat. Az ilyen értesités kézhez
vételekor Megrendeld képviscldje kételes elhagyni, megertsiteni vagy moédositani az
utasitast.

Villalkozdé nem hajthatja végre a végleges létesitmények modositasit és/vagy
megvaltoztatasat, hacsak és mindaddig, amig Megrendeld képviseldje a valtoziatast el
nem rendelte, vagy jova nem hagyta.
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Minden egyes véltoztatds magaban foglalhatja:
- barmely, a végleges létesitményhez sziikséges kiegészitd munkat, pétmunkat,
berendezést, anyagokat vagy szolgaltatdst, beleértve barmely ide vonatkozd
atvételkori probat, firdsokat és mas vizsgalatokat, illetve feltaré munkélatokat,

- barmely, a szerzédésben foglalt munkatétel mennyiségének valtozasat (ilyen
véltozas ugyanakkor nem eredményez sziikségszertien valtoztatast),

- béarmely munkatétel min6ségének és mas jellemzdjének megvaltoztatasat,
- a létesitmény barmely része elhelyezésének, magassaganak és/vagy méreteinek
megvaltoztatasat,
- barmely munka elhagyésat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatdt képexi,
- a létesitmény megvalésitdsa sorrendjének, vagy id6beli {iitemezésének
megvaltoztatasat.
A miiszaki tervté! eltéré megvalositdst eredményez6 valtoztatdsok a potmunkak.
Potmunkdnak kizérélag Megrendeld és/vagy arra felhatalmazott képviseldje 4ltal
elrendelt valtoztatdsok végrehajtasa soran felmeriilé munkék mindstilnek.

A 1ész- vagy befejezési hataridok, illetve a szerz6déses dokumentumokban rogzitett
miiszaki tartalom szerinti teljesitéshez sziikséges minden egyéb koltségek a
Villalkozét terhelik, Vallalkozé6 nem tarthat igényt tObbletkoltség elszdmolasdra.
(Példdul a kedvez6tlen id6jards hatdsainak kompenzildsara a tervek szerimti
megval6sitishoz szilkséges, a mennyiség-kimutatdsban szereplénél nagyobb
mennyiségek elszamoldsara)

4. A munka mindsége

4.1,

4.2.

Miiszaki eldirdsok, altalanos kévetelmények

Vallalkozé koteles késziteni a projekthez beazonosithatéan érvényes bedépitési-
technol6giai utasitast, gyartasi utasitast, mintavételi és mindsitési tervet, alkalmassagi
vizsgilatokat, Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint kell atadni jovahagyas
céljabél a Megrendeldnek vagy képviselGjének. A mintavételi és mindsitési tervben fel
kell tiintetni minden vonatkoz6 elbirdst és mindsitési paramétert képzé merést,
vizsgalatot vagy ellendrzést, a szabvanyban rogzitett mérési vagy mintavételi
gyakorisdgot — amelytél eltérmi csak pozitiv irdnyban lehetséges —, valamint a
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mindsitést leiré szabvany vagy miiszaki eléiras szamat.

A projekt minden munkanemére Véllalkozo6 technologiai leirast koteles késziteni, és
azt Megrendelének vagy képviseldjének munkakezdés el6tt 5 nappal koteles atadni
j6vahagyas céljabol a munkanemhez tartoz6 barmely munkafizis megkezdése elbtt.

Minden, az elézbekben részletezett, jovahagyott dokumentumbdl, a benniik
hivatkozott szabvinybél és miiszaki el6irdsbél mdsolati példdnyt hozzdférhetben
tartani kell a munkateriileten az épitési napl6é mellékleteként kezelve,

Anyagok, termékek

A Véllalkoz6 az iltala készitett terveket, a beépitendé anyagokat és az alkalmazott
technolégidkat kiteles a Megrendelvel véleményeztetni és jovahagyatni.

A Villalkozo kiteles az adott niunka megkezdése elott az alkalmassagi vizsgalatokat a
Megrendel6vel elfogadtatni. A Megrendeld ltal torténd elfogadas azonban nem cstk-
kenti a Vallalkozd, mint szakvallalat teljes korQl feleldsségét és nem mentesiti
szerzbdéses kotelezettsége alol.
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4.3.

4.4,

O, Shosand

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek késztermdéknek és elvégzett munkanak, me-
lyet a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerz6désben és a vonatkozd szabvanyban, miiszaki eloirasban eldirt
mindségiinek kell lennie,

b) a megfeleldség igazolasahoz szikséges bizonylatokat az épitési termckek miszaki
kovetelményeinek, megfeleléség igazolasénak, valamint forgalomba hozataldnak és
felhasznaldsdnak részletes szabdlyairol szolo 3/2003. (I 25.) BM-GKM-KvVM
egylittes rendeletben eléirtaknak megfeleléen be kell szereznie, illetve annak
hisnyaban a Megrendeld 4ltal eldirt vizsgalatokat kell elvégezni az elbkészités, a
gyartds helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfeleloségéért a
Vallalkozénak kell helytélinia.

Az Gsszes mintdt a Vallalkozénak kell szolgéliatnia sajat koltségén, ha annak
biztositasat a szerz0dés, szabvany, miiszaki el6iras vagy alkalmazasi engedély irja eld.
A Vallalkozé viseli az olyan vizsgalat k6ltségét, amelyet a Szerz8dés, szabvany vagy
miiszaki eldfras Ir el6, vagy a szerzédésszerli teljesités igazoldsdhoz nyilvanval6an
sziikséges.

A megrendeld jogosult a jelen dokumentéciéban, szabvényban vagy miszaki leirasban
elére nem rogzitett vizsgilatokat elvégezni, vagy clvégeztetni a rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas mindség megéllapitdsa érdekében.

Ha bérmely - a jelen szerzédésben vagy szabvAnyban, miiszaki lefrdsban nem eldirt, de
a Megrendeld 4ltal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok,
termékek vagy az elvégzett inunka nem felel meg az eléirdsoknak, akkor a vizsgalatok
koltségét a Véllalkozé viseli, ellenkezd esefben a Megrendeld Vallalkozé ezzel
felmeriilt igazolt kéltségeit megtériti.

Gyartas alatti ellenorzés

A Megrendel6nek joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén til - a gyartas
vagy az elkészités alatt ellendrizni és vizsgdlmi az anyagokat, termékeket és
berendezéscket, amelyeket a jelen szerzodés alapjan széllitanak. Ha azok el8allftasa
nem a Vallalkozé teriiletein t6rténik, a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére
engedélyt kéri, hogy az elvégezhesse az ilyen ellendrzést és vizsgalatot az erintett
helyeken, Az ilyen ellendrzés, vagy vizsgélat elvégzése nem mentesfti a Vallalkoz6t
semmilyen szerzédés szerinti ktelezettsége alol.

A Villalkoz6 koteles jovdhagyadsra - a munkakezdés el6tt legalabb 5 nappal - a
Megrendelének benytjtani a keverbtelepén a ténylegesen meglévd alapanyagok
(kbanyag, bitumen, toltbanyag) alkalmassdgi vizsgalatinak eredményét. Az ennck
alapjan osszedllitott keverék-receptiira értékei lesznek a mindsités alapadatai, az ett6l
vald eltérés hatdrozza meg a keverék minGségét.

A megfeleloség igazolasa

A Vallalkoz6 a vonatkozé szabvényok, miiszaki el6irdsok szerinti teljesitést vallal. A
Villalkoz6 az elvégzett munkajanak megfeleldségét igazolni koételes, amelyhez a -
Megrendel$ 4ltal jovahagyott - mintavételi és mindsitési terv szolgal alapul. A
Vallalkoz6 a megvaldsitast akkreditdlt vizsgalo laboratoriumokban kdteles
ellenSriztetni. A minéségellendrzést végzd szervezetnek az adott szakteriiletre tantsité
vizsgalat végzésére jogosultnak kell lennie.
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Megrendels joga, hogy a Villalkozd &ltal szolgéltatott vizsgélati eredményeket
kontrollvizsgalatokkal ellenérizze a miiszaki eléirasok Altalanos eléfrisai 13. pontja
szerint a k6z6s mintavétellel vett parhuzamos mintdkon. Az ellendrz$ vizsgalatokat és
a mindsitési dokumentécié ellenbrzését a teriiletileg illetékes AKMI laboratérinm
végzi, aki az 4tadds-atvételi eljardsra is meghivast kap, ¢és nyilatkozik a muszaki
eléirasoknak valé megfelel 6ségrol.
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atvételi eljaras megkezdése eldtt legaldbb harom nappal harom példanyban at kell adm
a miszaki ellentrnek.

5. Miiszaki atadas-atvétel

3.1

3.2,

Ly, Haty

Készre jelentés

Amikor a Vallalkozé a szerz6dés szerinti munkakat teljes egészében elkészitette és
beszerzett minden szerz6dés szerinti dokumentumot (megvalésuldsi terv, mindsfiési
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, i{izemeltetési
utasitasok,) és/vagy amit a vonatkozé jogszabélyok eldirnak, a Véllalkozé a munkdk
befejezésérd] — legal4dbb 8 nappal a munkak atadasdra dltala megjeldlt iddpont el6tt —
irasban értesfti a Megrendel6t.

Az atadas-atvételi eljaras
Az 4tadéds-atvételi eljaras elbkészitése és a Villalkozo altal megjelolt idépontban

torténd kitiizése a Megrendeld feladata. Megrendel$ gondoskodik valamennyi érdekelt
meghfvasarol,

Amennyiben az dtadas-atvételi eljards vallalkozé altal megjelolt idépontban tortént
megkezdésekor Megrendeld megéllapitja, hogy a 1étes{tmény nem alkalmas a miiszaki
dtadas-atvételi  eljards lefolytatdsara, (kiilondsen az 5.1 pontban felsorolt
dokumentuinok barmelyikének hidnya, a forgalom biztonsagat veszélyezteto
hidnyossdgok, vagy a rendeltetésszerli haszndlatot egyébként akadalyozd hibak,
hidnyossagok, illetve a szerzédés targya szerinti 6ndlld hasznalatra torténd
alkalmassdg hidnya esetén) Megrendelé meghiusithatja az eljardst, és felszolithatja
Villalkozét megfelelé 0j atadasi iddpont megjeldlésére. Ezt a helyszinen felvett
jegyzOkonyvben kell rdgziteni a hibak, hidnyossagok tételes felsoroldsaval.

Villalkozé koteles az \ij tadas atvételi eljaras megkezdésének iddpontjat megjelslni a
8 napos készre jelentési hataridd figyelembevételével.

Ha Megrendel8 0gy taldlja, liogy a munkakkal ¢rintett épitmények rendeltetésszertl
fizemeltetési lehetGsége a hianyok fennallasa mellett is biztositott, a Vallalkozo
hianypotlasi kitelezettségével atveheti a munkat.

Megrendelé nem tagadhatja meg az Onélléan haszndlatba vehetd munkarészenkénti
atvételt, ha Vallalkozo6 azt kéri, és a munka megfelel az atadas-atvételi feltételeknek. E
munkarészek fenntartdsa a teljes munka atadas-atvételéig Vallalkozé feladata. A
jotallasi hataridd és kotelezettség a munka teljes egészére értelmezendd, és annak
kezdé id6pontja a munka egészének atvételét lezaré miiszaki 4tadas-dtvételi
jegyzdkdnyv lezarisanak datuma.
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5.3.

5.4.

Minéségi kifogas

Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkoz6 eléirasokat nem
elégiti ki, a Megrendeld kizar6lagos joga dénteni abban, hogy a cstkkentett értékii
teljesitésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz, Csokkentett értékil
munkarész clfogaddsa esetén a Megrendel$ a szerzédéses drat a mindségesdkkenés
4ltal drintett arAnyban Viéllalkoz6é még ki nem fizetett szamlaibol visszatarthatja. Ez
esetben a Vallalkoz6é a szamldjat a visszatartdssal cstkkentett dsszegben jogosult
kiallitani. Megrendeld ilyen esetben jogosult a jotallasi id$ és osszeg kovetelését is
kérni Véllalkoz6t6l. ‘

Jegyzikinyv

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy
hidnyosségokat, amelyck miatt az eljardst a Megrendeld meghitsitotta, vagy azokat,
amelyek a rendeltetésszeri hasznédlatot ugyan nem befolyasoljak, de amelyek
teljesitése, javitdsa vagy poétlasa sziikséges, a Megrendel dltal meghatdrozott
hataridén beliil. A jegyzékonyvben rogziteni kell az atvett munkék mindsitésére
vonatkozé adatokat, értékcsikkenést, minédségi kotbér érvényesitését és a jotallasi
kotelezetiségek novelésére vonatkozo megéllapodast.

A szerz6désnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld részérol nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbél eredd igények érvényesitésérol.

6. Szamlazas

6.1,

Lhryhrl

Teljesités igazolasa, szamlak benyiijtisa

Vallatkozé 4ltal elvégzett munkdk Megrendeld képvisel6je Altali igazoldsa a
Vallalkozd altal készitett felmérés alapjan torténik. A felmérés az ajanlati 4r felbontdsa
szerinti munkanemi és tételes bontds szerint készitendé a Megtendeld vagy
képviseldje altal meghatarozott részletességgel, kiegészité szamfitdsokkal, méretezett
abrakkal,

Az 4taldnydras elszamolashoz  szilkséges teljesitési igazoldsban  szerepld
épitményenkénti és munkanemenkénti szdzalékos késziiltségeket az igazolt felmérés
alapjan kell meghatarozni, a koltségsorok rész- és f6 dsszegeinek feltlintetése mellett.

A Villalkozé6 a miiszaki ellenér daltal kiallitott teljesités-igazolds és a
munkanemenkénti szdzalékos késziiltséget igazold felmérésben szereplé be nem
épitett f5bb épitési anyagok és 6nalld rendszerek meglétét igazold tarolasi nyilatkozat
alapjan ny0jthat be részszdmlékat ¢s a joger6s forgalomba helyezési hatarozat
rendelkezésre alldsa alapjan végszamlat. A szamlikat a MegrendelShdz kell a miiszaki
ellen6r igazoldsdval benyijtani. A miiszaki ellenér a szmlat ellendrzi és a
kézhezvételtdl szamitott 7 napon beliil igazolja. Ha a miiszaki ellendr a szamlat, vagy
annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a Vallalkozé koételes
haladéktalanul Gj szamlat kidllitani.

Amennyiben az 4tadas-dtvétel a rendeltetésszerli hasznalatot nem akaddlyozd
hidnyossagok mellett eredményesen befejezésre keriil, a joger6s forgalomba helyezési
hatdrozat rendelkezésre 4ll, a vallalkoz6 a vallalkozasi dij végszdmla leszamlazisara
jogosult. Ha a jogerbs forgalomnba helyezési hatdrozat rendelkezésre 4ll, azzal egy
idében Megrendel kiadja a ,,befejezési igazolas™t. A befejezési igazolas birtokdban
Villalkoz6 jogosult végszamla benytjtasara, melyben megtorténik a szerz6dés szerinti
teljesités ellenértékének végleges, teljes elszdnioldsa.
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6.2, Eldlegszamla/Részszamla

Elbleg valamint részszamla kibocsatasara a szerzédés 7. illetve 9. pontja szerint van
lehetéség. A részszdmla kidllitisdnak feltétele azonos a végszamldéval, kivéve a
hasznalatbavételi eljarasokra vonatkozo eldirdsokat.

6.3. Végszamla

A Villalkozénak végszamlijat a Megrendeldhdz a jogerds forgalomba helyezési
hatirozattal egyiitt kell benytdjtania, mely sziikséges ahhoz, hogy a Megrendel$ a
szamla kibocsatdsanak jogossagat és Osszegszerliségét megdllapithassa, illetve
ellenérizhesse.

Véllalkozénak a rész ¢és végszamlak kiallitasanal figyelembe kell vennie az 5.3. és a
6.1. pontban leirt feltételeket is. A rész-, és végszamldk mellé csatolandé egy
kimutatas (szamlarészletez6), amely bemutatja az érvényesitésre keriilé Osszeget, ¢€s
annak részletezését.

6.4. Szamlak kifizetése

7.

Az 6.1, 6.2. és 6.3 alpont alapjan benyujtott és igazolt vallalkoz6i szamla/szamlak
ellenértékének kifizetése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés elbirasai és a TIOP-1.2.1-
08/2-2009-0006 projekt tamogatasi (kincstari kifizetési rend) eldirasai szerint torténik.
A teljesités ellenértékének 10%-at az ajanlatkérd a teljesitést6l szamitott legkésébb 60
napon beliil, banki atutaldssal magyar forintban (HUF) egyenliti ki.

A szerzodés modositasa

A szerz6dd felek kizardlag akkor médosithatjak a szerzédésnek az ajanlati felhivas, a
dokumentécié feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjdn meghatdrozott részét, ha a
szerzOdéskotést kivetden bedllott koriilmény folytin a szerzddés valamelyik fél jogos
érdekét sérti, illetve ahogy azt a Kbt, ide vonatkoz6 rendelkezései megengedik.

8. A szerzodésszegés jogkivetkezményei
8.1. Azonnali hatdlyi felmondas

8.2,

Ha a Vallalkozé késedelmesen teljesft, félbehagyja a munkékat, a Megrendeld
utasitdsdnak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas médon megszegi a szerz6désben
foglalt kotelezettségét, a Megrendel a szerzOdésszegés tényét az épitési napldba
torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozdssal feljegyzésben r6gziti, és
hataridd tiizésével felhivia a szerzddésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozd a
Megrendelé altal megszabott hatdridéig nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a
szerzOdésszegés megsziintetésére, a Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a
szerzodést.

Kitbér és kartéritési felelosség

Villalkoz6 kotbér és kértéritési felelosséggel is tartozik, ha neki felrdhaté okbdl nem
szerzddésszeriien teljesit.

8.2.1. Teljesitési késedelem

Ha a Vallalkoz6 nem teljesit a vallalkozdi szerzddésben meghatarozott hatéaridékre,
akkor késedelmi kotbért kiteles fizetni a Megrendeldnek.

A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden naptéari napja utdn az ajanlati arnak
az Felolvastlapon meghatarozott mértéke, amely a vallalt hataridé és a befejezési
igazolas kelte kozott eltelik.
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8.2.2. Hibas teljesités

Nem a szerzO6désben meghatarozott mindségli teljesités esetén- Megrendeld
ragaszkodik a hibas munkarész kicseréléséhez, a szerzédésnek megfelelévé tételéhez.
Amennyiben javitassal a munka nem tehetd megfelelévé, Megrendel$ az 5.3 alpont
szerinti értékcstkkenést a hibas munkarész netté értékének 5 %-a mértiékben mindségi
kétbért alkalmazhat, és a jétallas idejének novelésére is igényt tarthat,

8.2.3, Fizetésképtelenség

Ha a Vallalkozo6t cséd, vagy felszamol4si eljaras soran fizetésképtelenné nyilvanitjak,
a masik Fél irasban azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerz6dést.

A Vallalkoz6 fizetésképtelensége esetén a Vallalkozénak ckkor le kell vonulnia a
helyszinr6l, a munkateriiletet at kell adnia Megrendelének otthagyva mindazokat az
anyagokat és eszkOzdket, amelyek hasznélata a Munkik befejezéséhez szitkséges, és
amelyckre a Megrendel6 felmondaséban utasifja.

8.2.4. Meghinsulds
Ha a szerz6dés teljesitése a Vallalkozonak felréhaté okbol meghitsul, Vallalkoz6 az

Felolvasdlapon meghatdrozott meghivisulasi kotbért koteles fizetni. A Megrendeld
jogosult a kistbért meghaladd kéra megtéritésére is.

Yitak elrendezése

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a Megrendeld szerinti
hazai jogot és a magyar joghat6sagot (Csongrad Megyei Birdsag). Ha vita mertil fel a
jelen szerz0dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a Feleknek 30 napon
beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. A megegyezéshez Felek kozds
egyetértéssel szakértoket is igénybe vehetnek.

A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kozbeszerzésekr6l szolod 2003. évi
CXXIX. tv. és a Polgari Térvénykényvrol szold 1959. évi IV. tv. elbivasai az
irdnyadok.
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Szerzidés I1. szama melléklete

Felhatalmazo nyilatkozat

Megrendeld (Ajanlatkérd) a Kbt 99.§ (1) bekezdésben eldirt felhatalmazo
nyilatkozatot az aktudlis szdmlavezetd pénziigyi intézmény 4ltal aktualisan megadott
¢s elvart formaban csatolja a szerz6dés mellé.

A Kbt. 99.§ (1) bekezdésének részlete:

wd 22, § (1) bekezdése szerinti ajinlatkérd esetében a szerzédésnek a 305. § (4)
hekezdése szerinti feltételek teljesiilésének esetére tartalmaznia kell az ajanlathérd
részérdl a pénzforgalmi szolgdltatijinak adoft, a beszedési megbizds teljesitésére
vonathozo hozzdjdruldsdt, felhatalmazo nyilatkozatdtr.”
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