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Vallalkozasi szerzodés

amely 1étrejott egyrészrél

Hédmezévasarhely Megyei Jogl Varos Onkormanyzata (6800
Hodmezdvasarhely, Kossuth tér 1.);

képviseli: Dr. Lazar Janos, polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel?),

masrészrél a KD-Kerékparut Konzorcium (1238 Budapest, Haraszti (t 44.),
képviseli: Németh Miklds elndk-vezérigazgatd
mint vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kdzott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1) Megrendeld mint a KE 10159/2010 szaml és a ,Kertvarosi kerékparit
épitése” targyl kdzbeszerzeési eljaras kiiréja megrendeli, vallalkozd pedig, mint
nyertes ajanlattevd elvallalja a hivatkozott kézbeszerzési eljaras targyat képezd
épitési munkak, [. osztalyd mindségben, a miliszaki dokumentaciéban megjeldlt
mennyiségben, vallalkozasi szerzédés keretén belll térténd kivitelezését és
kapcsolodd eszkdzok beszerzését. A hivatkozott kdzbeszerzési eljaras teljes
dokumentacidja a szerzbdes mellékletét kepezi.

2.) Jelen szerzbdés pénziigyi fedezetét részben a DAOP-3.1.2/A-09-2009-0030
kodszamu, az Ajanlatkérd és a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség kézétt fennalld
Tamogatasi Szerzédés biztositja. Vallalkozd ezen tényt tudomasul veszi és
vallalja az ebb&l szarmazé — szamara adott esetben eldnytelen — feltételeket.

3.) Az 1. pontban kérilit munkak megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges
kiviteli tervek és hatdésagi engedélyek, valamint ezen munkak befejezésével
kapcsolatos szakhatdsagi engedélyek, jdvahagyasok megszerzése Megrendeld
kotelezettsegét képezik.

4.) Szerz8d6 felek a vallalkozoi dij 6sszegét az alabbiak szerint allapitjak meg:

Nettd: 72.980.572,- Ft
Afa (25%): 18.245.143 - Ft
Brutto: 91.225.715,- Ft

5) OSzerzbdd felek jelen szerzbédés teljesitési hataridejét 2010. december 15.
napjaban hatarozzak meg az aldbbiak szerint:

6.) Megrendelé a munkanak a Vallatkozo altal torténd készre jelentésétdl szamitott
8 munkanapon bellll kételes a mliszaki atadas-atvétel iddpontjat kitlizni, s azt a
megkezdéstdl szamitott 15 munkanapon belll befejezni. Teljesitésnek az 1.
pontban kériilit munkak Megrendelé részérél rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas allapotban térténé (hatésagi engedélyekkel rendelkezd), a teliesités
igazolas kiallitasat kévet6 atvétele minbsil. Az atvételt kdvetben a vallalkozo 36
hénap jotaliast vallal a teljes kor(i beruhazasra.

7.) Amennyiben a vallalkozé ajanlataban igényelte, megrendeld 10 % vallalkozoi
eldleget biztosit, amelyre vonatkozé biztositekrol széld okirat szama:
K11N52861000GIF , mely a szerzdés mellékletét képezi.

8.) A beruhazas pénziigyi fedezetét részben a DAOP-3.1.2/A-09-2009-0030
kodszamu, a Megbizd és a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség kdzdtt fennalld
Tamogatasi Szerzddés biztositja. Megbizé a benyujtott szamla &neré részet
(10%-ot) 80 napon banki atutalassal beltl megfizeti. A fennmaradé részt
szallitéi finanszirozas formajaban a Kézrem(kddd Szervezet a benyujtott és




9.)
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13.)
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elfogadott elszamolas alapjan 60 napon belill banki atutalassal fizeti meg.
Vallalkozd bankszamlaja: MKB Zrt 10300002-10299926-49020243
A teljesités sordan 1 db elblegszamla, a tamogatasi szerzédéshen
meghatarozott szamu részszamla és 1 db végszamla ny(jthaté be.
Az adb6zas rendjérdl szold 2003. évi XCII. Torvény (Art) 36/A §-a, valamint a
Kézbeszerzésrél szdld 2003. évi CXXXIX. Torvény (Kbt) értelmében a
kdzbeszerzesi eljarasban részivevé nyertes ajanlattevé, valamint az
ajanlataban nevesitett a kézbeszerzés 10%-at meghaladd mértékben igénybe
vett alvallalkozd részére kifizetés csak abban az esetben teljesithett, ha a
jogosult igazolja a kifizetés id6pontjatél szamitott, 30 napnal nem régebbi
dokumentummal kdztartozas mentességét.
A Kbt. 99.§ (1) bek. alapjan fizetési szamlajat a Megrendel6 az alabbiakban
adja meg, és jelen szerzddés alairasaval felhatalmazza a pénzintézetet, hogy
jelen szerzdédésbdl kifolydlag &t terhelé vallalkozéi dij vonatkozasaban a Kbt.
99.§ (1) bek. ill. jelen nyilatkozata alapjan a szamlajat megterhelje, ha a jelen
szerzédésben meghatarozott médon és tartalommal toértént teljesitést kévetd
30 napon belll vallalkozdi dij fizetési kételezettségenek nem, vagy nem teljes
osszegben tesz eleget és emiatt a Vallalkozé beszedési megbizast nydjt be
(Kbt. 305.§ (4) bek.).
a. szamlavezetd pénzintézet megnevezése: Erste Hungary Bank Nyrt.
b. fizetési szamla szamlaszama: 11600006-00000000-38578144

A Viallalkozb kételezettseget vallal arra, hogy ha az atadas neki felréhatéd okbol
késedelmesen térténik, Megrendeld részére a késedelem idejére napi 100.000,-
Ft kétbért fizet. Késedelmes teljesités esetén a kithér késedelemnek megfeleld
mértéke a vallalkozdi dij Osszegében beszamitasra kerlithet. Vallalkozé
kételezettséget vallal arra, hogy nem teljesitése esetén 1.000.000,- Ft
meghiasulasi kétbért kertl felszamolasra Megrendelé részére.
Teljesitési biztositék: 300.000,- Ft, melyet a Vallalkozb a szerzédés alairasaval
egyidejlileg a Kbt. 53. § (6) bek.a) pontjdban meghatarozott médon tehet
eleget. A munkakezdés feltétele a teliesitési biztositék szerzédésszerl(
szolgaltatasa. Bankgarancia szama: K11N52871000GIF.
Jelen szerz6dés altalany dijas, tartaimaz minden olyan munkat, amely a
eszk0zok rendeltetésszerli mikddéséhez és a hasznalatbavételi engedély
kiadasahoz szlkséges, flggetienl a miszaki dokumentaciéban szerepld
arazatlan kéltségvetéstdl. Ennek megfeleléen a tender tervtdl eltéré munkakat —
potmunkékat — kizarélag elére nem lathatd, miiszakilag indokolt okok miatt a
Megrendel6 irasbeli hozzajarulasaval a mliszaki ellenér rendelheti el
Amennyiben ez jelen szerzédésben rogzitett vallalkozéi dij ésszegét és a
teljesitési hataridd modosulasat eredményezné, Ggy felek jelen szerzddést
kotelesek ebben a vonatkozasban médositani.
Felek  kotelezettseget véllalnak jelen szerzédés alapjan  torténd
egyuttmikddésre, egymas folyamatos és kdlcsOnds tajékoztatasara. Szerz6dé
felek kotelesek a masik felet minden olyan koriilményrél haladéktalanul, irasban
értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy kellé idbre torténd
elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.
Kapcsolattartas

Megrendeld részérdl: Vallalkozd részérdl:

Név: Mucsi Laszld Név: Rutay Péter

Cim: 6800 Hoédmezdvasarhely, Cim: 1239 Budapest Haraszti u. 44.
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Kossuth tér 1. Telefon: 06-30-564-8558
Telefon: 62/530-100
MU(szaki ellenrzés

" .. relelds miiszaki vezet6:
A Mfa'grendelq a’K’bt. 30?. § ({3) pont{a Név: Szabé lstvan
alapjan a teljesitést miszaki ellenér Cim-: 1239 Budapest Harasxti Gt 44
igénybevételével eliendrzi. A milszaki Tei f - 06-20 g%g 7184 "
ellendr nevét a Megrendeld legkésébb Ee © ?i I N{V KE/AO1-
a munkateriilet dtadésaval egyidejlileg 5337?9/?25 18,22%%13}1 ) e
jelenti be Vallalkoz6 felé. A

Vallalkozé vallalia, hogy a munkavégzés idejére a helyi énkormanyzat
addhatésagahoz addalanyként bejelentkezik és a Hoédmezbévasarhely Megyei
Jogu Varos Kozgyllésének 32/1991. (12.16.) rendelet alapjan az ipar(izési adot
megfizeti.

Vallalkozé vallaljia, hogy a projekt soran a létesités, épités ideiglenes
helyigényét és hatasterlletét minimalizalja.

Vallalkozé valialja, hogy ajanlataban bemutatott 1 beruhazasi projekt elem
esetében az ajanlataban megjeldlt BAT technoldgiat alkalmazza.

Amennyiben jelen szerzddés megkotését kovetden milszaki kérdések
tekintetében vitdk meriiinek fel, Ggy felek elsésorban személyes targyalas Utjan
kKisérlik meg annak rendezését.

Szerz6dé felek az esetleges peres eljardsoknal hataskériél flggéen a
Hoédmezovasarhelyi Varosi Birgsag, illetve a Csongrad Megyei Birésag
kizar6lagos illetékessegét ismerik el.

E szerz0désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozé
rendelkezései az iranyadok.

Felek egybehangzbéan megallapitjak, hogy a beruhazas épitési engedélyhez
kdtétt munkakat foglal magaban. Ennek megfeleléen alkalmazni kell a 2007. évi
CXXVH. torvény 142.§ (1) bek. b) pontjat. Felek megallapitjdk, hogy az un.
forditott afa-fizetés miatt tovabbi értesitési kotelezettsége a Megrendelének a
Vallalkozé felé nincs.

Jelen szerzbdés 4 megegyezd, eredeti peldanyban késziilt el, elvalaszthatatian
részet képezi az ajanlati felhivas, az ajanlati dokumentacié és miiszaki
dokumentacid. A szerzédeés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra
jogosult vezetd tisztségviselbjének cégszerli alairasa esetén érvényes.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala.

Datum: Hédmezbvasarhely, 2010. janius 18.

_ KOZGEP 711,
12\?9 ’Budapest. Maraszti it 44.
Adoszém:j Q80676-2-44

Vallalkozo




Szerz6dés I. szama melléklete

Altalanos szabalyok

A kOzbeszerzési eljaras soran alkalmazott 2003. évi CXXIX. tdrvény a
létrejovd szerzddésre is hatalyos. A torvény 306/A. § (3) bek. szerint a
szerzddésre a Polgari Torvénykényvrdl sz6lo 1959 évi V. térvény (Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miutan Vallalkozo (nyertes Ajanlattevd) a k6zbheszerzési eljaras dokumentumai
kozdtt megismerte a jelen szerzbdés tervezetet -~ ajanlataban annak
elfogadasara kifejezetten nyilatkozott — a Ptk. rendelkezései a jelen
szerzédésre akkor is alkalmazandék, ha azok részletes kifejtése az ajanlati
felhivasban, az ajanlati dokumentacidban nem tértént meg.

Az ajanlati dokumentacio, és annak részét képezd szerzddés tervezet a targyi
szerzodés teljesitése soran a szerz6dd felek kozotti egyittmiikodést, azok
kotelezettsegeit, a munkavégzésre vonatkozo feltételeket és kdvetelményeket,
a teljesitést és ellenszolgaltatast, valamint garancialis kotelezettsegeket
rogzitik, de nem ismétlik meg mindenben a Ptk. rendelkezéseit.

Szerz6dd felek a vallalkozéi szerzddést nyilvanosan kezelik.
1. A Megrendeld kételezettségei
1.1.A Megrendelo és képviseldje

,Megrendeld” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajanlati felhivas |. 1. pontjaban
ajantatkéroként jeldltek meg és azon jogutédjat, aki e cimen felvaltja.

A Megrendelének sajat alkalmazottai kézlil meg kell nevezni legalabb egy
szemelyt, aki a Megrendeld meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendeld
szerzbdéses kotelezettségeinek teliesitése és jogai gyakorlasa érdekében
minden szlkséges intézkedést megtenni, a Vallalkozd képviselbjével a
kapcsolatot tartani, arra vonatkozd igény felmerlliése esetén a
szerzbdésmodositast eldkésziteni a jelen Szerzédesi feltételek 7. pontjaban
foglaltak betartasaval.

A képviselo személyét Megrendeld a vallalkozasi szerzédésben nevezi
meg. A képvisel6 szemelyének megvaltozasa esetén legkesobb 3 napon kel
ertesiti a Vallalkozét keépviselbje szemeélyérdl és meghatalmazasa
terjedelmérdl.

1.2.A Megrendeld helyszini képviseldi, miszaki ellenér

A Megrendeldnek meg kell biznia legalabb egy - a 16/2003 (IV. 18.) BM r. 3.
sz. mellékletében meghatarozott - szakképesitéssel rendelkezd személyt a
miszaki ellendri teendOk ellatasaval. Az ilyen személyt a vallalkozasi
szerzddésben kell megnevezni. Megrendeld a munka egyes szakaszaira,
vagy az épitmény szerkezetekre mas-mas m(iszaki ellenért is megnevezhet. A
muszaki ellendrnek nincs joga a Vaéllalkozét barmely szerzddéses
kotelezettsége aldl felmenteni vagy a Megrendeld nevében szerzddéses
kdtelezettséget, valialni.

A Megrendeld helyszini képviseldi lehetnek a Megrendel6 sajat, vagy/és altala
megbizott harmadik fél (ktils6é cég) szemelyi allomanyaban [évd projektvezetd
€s a munkak ellatasara alkalmas szakmai &sszetétele szerinti miszaki
ellenér(6k), illetve mas szakemberek. Amennyiben Megrendelének tobb




helyszini képviseldje van, projektvezetét kell kijeldlni. A miszaki ellenér(ok)
tevékenységének iranyitasa és ellenérzése a projektvezetd kdtelessége.

1.3. Munkateriilet atadas

A Megrendelé kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa
legkésbbb a szerzédés alairasat kovetd 30. napon. Vallalkozé a
munkakezdést koteles bejelenteni az engedélyekben, szakhatbsagi
elbirasokban és nyilatkozatokban szerepld szervezetek részére.

1.4.Engedélyek

A munkak elvégzése épitési engedély koteles. Alternativ, kiegészitd tervezési
munkat és engedélyeztetést igényld ajanlat elfogadasa esetén a munkak
elvégzésehez szilkséges engedélyek, engedélymoédositasok, szakhatésagi
hozzajarulasok beszerzése Vallalkoz6 feladatat képezik. A Megrendelé a

- Vallalkozd kérésére segitséget nyujt a munkdkhoz szikséges egyéb
engedélyek, jogosultsagok és jovahagyasok kérelmeinek benyujtasdhoz. A
Megrendeld kételessége, hogy a Vallalkozd altal beszerzendé engedélyekhez
szUkséges tulajdonosi (vagyonkezeldi) nyilatkozatokat megadja a Vallalkozé
erre vonatkoz¢ irasos felhivasa kézhezvetelét kévetd 8 napon belil.

1.5.Miszaki ellendrzés

Megrendeld a munkak miiszaki ellenérzését a jelen Szerzédeési feltételek 1.2.
pontjaban foglaltak szerint megbizott helyszini képviselbivel — az épitési
miiszaki ellendrzésrél sz6l6 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben eldirtaknak
megfelelden — legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az
épitési napléba bejegyzi. A Megrendeld ellenbrzése a munkavégzést nem
akadalyozhatja.

1.6.Atadas-atvételi eljaras
Az atadas-atvételi eljaras elokeszitése és lefolytatasa a Megrendel feladata a
jelen szerzbdés tervezet 5.2 pontjaban foglaltak szerint.

1.7.Forgalomba helyezési engedély

A forgalomba helyezési (hasznalatbavételi) engedély beszerzése a Vallalkozé
feladata.

1.8.Uto-feliilvizsgalati eljaras
Az utd-felillvizsgalati eljarast a jotallas idétartama alatt évente a Megrendeld
kesziti elé és hivia meg arra a Vallalkozot. A meghivot legkevesebb 8 nappal
az eljaras megkezdését megeldzben meg kell killdeni. A Megrendelé az
eljarasré6l a meghivottak jelenlétében jegyzdkonyvet vesz fel, melyben
feltinteti a hibajegyzéket és a résztvevbknek a hibakkal (hianyokkal)
kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzOkdnyv régziti a Vallalkozo altal elismert
hibak kijavitasara és a hianyok potlasara vallalt hataridét. Megrendeld, ha
szikségesnek itéli, évente tbbhszdr is dsszehivhatja az utd-fellilvizsgalati
eljarast.

2. A Vallalkozd kotelezettségei
2.1.Altalanos kotelezettségek

A Vallalkozénak a munkakat a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen kel
kiviteleznie. A Vallalkozd a szerzd8dést nem ruhazhatja at, a teljesitésbe az
ajanlatdban megnevezett alvallalkozbékon (illetve harmadik személiyel
elvégzendd, az ajanlataban megjelélt munkak kivitelezdjén) kivil mast nem
vonhat be (Kbt. 304. § (1), (2) bek.). A Vallalkoz kételessége gondoskodni a




feligyeletrdl, a munkavégzésrél, azokrél az anyagokrdl és eszkdzokrél,
amelyek a szerzOdésszerl teljesitéshez szilkségesek, tovabba a 290/2007
(X.31.) Korm. rendeletben foglaltak betartasarol.

Vallalkozé feladata a munkateriilet megkézelitésére alkalmas utak feltarasa, a
szokvanyostd! eltéré igénybevételikhoz a hozzajarulasok megszerzése, és
felelés ezen utak (azokon lévé hidak, kdzmdivek, stb.) megovaséaérn, a
hasznalat erdekében szilkseéges fenntartasaért. A munkaterlletet megkédzelité
utak igénybevételre alkalmassa tétele, fenntartasi, helyreallitasi koltségei
Vallalkozot terhelik.

Vallalkozd koteles tevékenységeit a munkatertiletre korlatozni, valamint azon
tovabbi teriiletekre, amelyeket Vallalkozé sajat maga megszerezhet a ter{ilet
tulajdonosanak irasos hozzajarulasaval. Vallalkozénak meg kell tennie minden
elézetes intézkedést eszkézeinek és személyzetének a fenti terilleteken beltl
tartasanak eérdekeben.

A létesitmény megvaldsitasa soran Vallalkozénak a munkateriiletet minden
felesleges akadalytdl mentes allapotban kel tartania. Ei kell takaritania és
tavolitania a munkaterlletr8] minden térmeléket, hulladékot és ideiglenes
letesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem szitkségesek, vagy az egyes
munkafolyamatokat akadalyozzak.

Atadas-atvételi eljaras lezarasara Vallalkozonak el kell takaritania és
tavolitania a munkaterilet és a Iétesitmény azon részérél, amelyre az eljaras
vonatkozik, minden eszk&zét, tébblet anyagot, térmeléket, hulladékot és
ideiglenes létesitményt. Vallalkozé koteles a munkateriilet, illetve a
létesitmény vonatkozd részét tiszta és biztonsagos allapotban elhagyni.
Ugyanakkor Vallalkozé a munkateriileten hagyhat olyan arukat a hianypétlas
idbszakara, amelyek szerzédéses koételezettségeinek teljesitéséhez
szikségesek.

Teljesités igazolas csak a munkateriilet es Vallalkozé altal igénybe vett egyéb
terllet rendezett Aallapotban, Megrendelé megelégedésére torténé
visszahagyasat kovetéen adhato ki.

Vallalkozé koteles gondoskodni az epitési munkak végrehajtasa soran
sziikséges anyagnyerd helyek és lerakohelyek igénybevételéhez szikséges
hatésagi és egyéb engedélyekrél, maradéktalanul be kell tartani a
hulladékgazdalkodasroél és a kérnyezet védelmérél sz6l6 térvényi elbirasokat.

A Kivitelezési munkak elbkészitése és végrehajtasa soran a régészeti
leletekkel kapcsolatos kotelezettségeket a kulturalis 6rékség védelmérd! szolo
térvény szabalyozza, melynek eldirasait maradéktalanul be kell tartani.

2.2.A Vallalkoz6 képviseldje

A Vdllalkozé képviselbje a vallalkozasi szerzédésben meghatarozott
személy, aki a Vallalkozé meghataimazasa alapjan jogosult a Vallalkozo
szerzbdéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében
minden szlkséges intézkedéseket megtenni, a Megrendelé képviseldjével a
kapcsolatot tartani, arra vonatkozé igény felmerlilése esetén a
szerzbdésmodositast el6késziteni.

A kepviseld személyében térténd valtozasrd! Vallalkozd kételes a Megrendelt
24 6ran belli irasban (levélben vagy faxon) tajékoztatni.

2.3.Mszaki vezetd




A Vallalkozonak a sajat alkalmazottai kézll meg kell biznia az ajaniataban
erre a feladatra megnevezett személyt, mint felelés miiszaki vezetdt az
épitésvezetdi teendbk elldtasaval, aki megfelel a 290/2007 (X.31.) Korm.
rendelet eldirdsainak. Az ilyen személyt a vallalkozdi szerzbdéshen is meg kell
nevezni. A mliszaki vezetd személyében tériénd valtozas esetén a Vallalkozd
kételes Megrendel6t elézetesen, irasos formaban értesiteni. A személynek
meg kell felelni az ajaniati felhivas 1l1.2.3. pontja szerinti alkalmassagi
kévetelményeknek.

2.4.Alvallalkozdk

A teljesités soran a nettd vatlalkozasi dij 10 %-at meghaladd mérték(t munkak
elvégzeseére Vallalkozd kizardlag az ajanlatdban megnevezett alvallalkozékat
alkalmazhatja. A Vallalkozé ezen munkakra mas alvallalkozot csak akkor
vonhat be a teljesitésbe, ha az id6kézben elére nem lathatd okok miatt
bekdvetkezé koérlilmeények a szerzddésnek, vagy annak egy részenek
teljesitését ellehetetienitenék, és a Megrendeld elére irasban megadja
hozzajarulasat.

A Villalkozd a munkak egyéb, az ajanlatdban megnevezett részeit is csak a
Megrendel6 elézetes egyetériésével adhatja alvallalkozasba. Megrendeld
jogosult az ilyen bevonasra kerld Vallalkozok alkalmassagardl meggy6zédni,
mindez azonban Vallalkozé felelésségét nem érinti. Jogosulatlanul igénybe
vett alvallalkozd esetén a moiszaki ellendr felszolithatja a Vallalkozét a
szerz8désszegés megsziintetésére, amennyiben az harom napon belll nem
torténik meg, Megrendelé jogosult a szerz8dés azonnali hatalya
felmondasara.

2.5.Megrendeldi utasitasok teljesitése

A Vallalkozdnak teljesitenie kell a Megrendeld dsszes a munkakra vonatkozo
szakszerll utasitasat, tovabba a munkak teljes, vagy részleges
felfliggesztésére vonatkozo rendelkezését is.

2.6.Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM rendeletben elbirtak szerint a munkahely
biztonsagos berendezéséén, elkorlatozasaért, a munkahelyen a biztonsagos
munkavégzés feltételeinek biztositasaért Vallalkozé felelds.

A Vallalkozd koteles a sajat kdltségén a munkak megvaldsitasa, valamint a
hibak kijavitasa folyaman biztositani a munkaterlilet &rzését, koteles
gondoskodni a munkateriileten a munka- és tlizvédelmi eléirdsok betartasarol.

Vallalkozd kételes az eldirt biztonsagi és véddfelszerelések hasznalatat
ellendrizni, az elbirasokté! valo eltérd dolgozdi magatartas esetén megtenni a
szllkséges intézkedéseket. A munkavégzés soran hasznalt gépek,
berendezések  gépkdnyvében  foglalt  biztonsagtechnikai  eldirasok,
intézkedések betartasat el kell rendelni a végrehajtas eliendrzése mellett. Az
epitési munkakban résztvevik biztonsaga és egyeszségének megdvasa
érdekében az egészségvédelmi, illetve egészségligyi elbirasokat
maradéktalanul be kell tartani.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a munkalatok kivitelezését a munkatertlet
atadasat kovetden legkésdbb 5 napon belll megkezdi, és a Megrendeld altal
jovahagyott ttemterv szerint végzi (gy, ahogy a szerzédésben, az ajanlati
dokumentacioban illetve a kbzbeszerzesi eljaras soran feltett kérdésekre adott
valaszokban meghatarozasra kerdlt.




A munkaterilet atadasa utan a munkavédelem megszervezése, az
dvorendszabdlyok, a tlizvédelmi és egészségligyi rendszabdlyok megtartasa a
Vallalkozo kételessége.

Amennyiben a munkaterlilet atadasat kdvetden kiilonb6zd munkaltatdk
alkalmazasaban all6 munkavallaldkat egyidejlileg foglalkoztatnak, azok
munkavégzését a Vallalkozo kételes dsszehangolni annak érdekében, hogy
az ott dolgozékra és a munkavégzés hatdkdrében tartézkodokra ne jelentsen
veszeélyt. Az 8sszehangolas megvaldsitasaert Vallalkkozd felelds, mint a
munkaterlilet atadasaval a munkavégzés idejére atvett, a munkavégzés
helyszinének tulajdonosa felel {(1993. évi XCIIL. tv. 40. §).

A 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet el6irasai szerint Vallalkozé
kdteles tobbek kozétt koordinatort kijeldlni (foglalkoztatni vagy megbizni) az
egeszseget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében.
Véllalkozénak irasos megrendelésben tajékoztatast kell kérni a targyi
beruhazas helye szerint illetékes Orszagos Munkabiztonsagi és Munkalgyi
Felugyelésegtdl (OMMF), a Magyar Banyaszati Hivataltél (MBF), valamint az
Allami Népegészségligyi és Tisztiorvosi Szolgalattol (ANTSZ) az 1/2004 (I. 9.)
FMM rendeletben eldirtaknak megfelelden.

T4jékoztatas az alabbi szervektdl kérhetd':

Munkabiztonsagi és Munkaligyi Feliigyeléség Csongrad Megyei
Eéfeliigyelbsége

6726 Szeged, Also kik6td sor 6/a tel: 62/554-080, 62/434-634

Allami Népeaészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat, Csongrad Megye
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. tel: 62/592-500, 62/401-091

Szolhoki Banyakapitanysag

5000 Szolnok, Templom utca 5. tel: 56/512-310, 56/512-320, 56/512-330

Vallalkozd feladata tovabba az 1.4 pont esetében a sziikséges kézmii és,
szakhatésagi engedélyek heszerzése

2.7.Megrendel6i jovahagyasok

A beépitendd anyagokat, a mintavételi és mindsitési tervet, az alkaimazott
eldallitasi és beépitési technoldgiakat Vallalkozd koételes a Megrendelbvel
eldzetesen jovahagyatni. A munkalatok Megrendeldi jovahagyas nélkil nem
kezdbédhetnek meg.

A Megrendeld jovahagyasa Vallalkozd, mint szakvalialat teljes kor(

feleldsségét nem csokkenti és nem mentesiti a Vallalkozot az egyébként
szilkséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése aldl.

2.8. Tajékoztatasi kotelezettség

A Vallalkozénak haladéktalanul, de legkésébb a tudomasszerzéstdl szamitott
3 napon belll irasban tajékoztatnia kell a Megrendelét, ha barmilyen hibat,
hianyossagot, fedez fel a tervekben, dokumentaciéban akar a szerzédés
dokumentumainak feltlvizsgalata, akar a munkak megvalésitasa soran.

Ugyanez vonatkozik a munkavégzeés soran észlelt barmilyen akadalyra (pl.
régészeti lelBhely, i6szer, ismeretlen vezeték, stb.)

2.9.Ellendrzés

' Az adatok tajékozaté jelleglick, esetleges megvéltozdsuk, vagy hibas szerepletetésiik jogktvetkezménnyel nem

jar.




A Vallalkozé kételes a Megrendelé szamara a munkak miiszaki ellenérzését
folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz szikséges adatokat, valamint
felvilagositast megadni.

A munkaterllet atvételétdl a miszaki atadds-atvételi eljaras befejezéséig
Vallalkoz6 kételes épitési napldt vezetni a hatalyos jogszabalyok eléirasainak
megfeleléen. Az épitési naplét a munka rendeltetését nem akadalyozéd
hianypétlassal tortené atvétel esetén a befejezési igazolas kiadasaig tovabb
kell vezetni.

A munka teljesitése sordn az épitési napléban kell a feleknek minden a
munkak megvalésitasaval, a Megrendel6 helyszini ellenérzésével és
vizsgalataval kapcsolatos észrevételt, mintavételt, vizsgalati eredményeket, a
munkak eltakarasanak engedélyét rdgziteni.

Az épitési napléba bejegyzésre jogosultak a vallalkozoi szerzédésben
miiszaki ellenérként és épitésvezetéként feltiintetett személyek.

Vallalkozdé kételes a miszaki vezetdi irodaban illetve szilkség esetén
munkavégzés kdzben a munkateruleten tartani az alabbi dokumentumokat:

- épitési napld, valamint a kivitelezéssel tsszeflggd egyéb napld,
jévahagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentacio,
engedélyek, szakhatésagi és egyéb hozzajarulasok,

jovahagyott technologiai utasitasok, mintavételi és mindsitési tervek,

szintezési, mérési stb. jegyzékdnyvek, valamint minden egyéb kozbensé
mindsitdé dokumentum,

- megrendeld vagy képviseldje altal el6irt egyéb dokumentum.

A munkahelyi tervpéldanyra Véllalkozé kételes folyamatosan vezetni és jeléini
a feltarasok, vagy helyszini felmérések soran tapasztalt, a meglévd, korabban
ismert vagy nem ismert k6zmiivekre vagy szerkezetekre vonatkozé adatokat.
A munkahely tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ra kell vezetni a
kivitelezés soran (jovahagyas mellett) szitkségessé valt méret- vagy egyéb
valtozasokat. A tervekre ravezetett moédosulasokat Megrendeld helyszini
képviseldjének be kell mutatni. A tervpéldany alapjan kell a megvalosulasi
tervet Vallalkozénak elkésziteni.

A Vallalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hatdsagok, szervezetek
ellenbrzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban. Ezen felll lehetévé kell tennie a hatdsagoknak a részvételt
azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozo
feladatkdrébe tartoznak.

A Megrendeld €s minden altala meghatalmazott személy szamara minden
ésszer(l idbpontban hozzaférhetéve kell tenni az épitési helyszint és az
dsszes olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket
készitik, gyartiak vagy eldkészitik a teljesitéshez. A Vallalkozé koteles minden
segitséget biztositani ehhez alvallalkozéinal és beszallitéinal is.

A Vallalkozb kételes legalabb 3 nappal korabban egyeztetni a Megrendelével
minden eliendrzés és vizsgalat iddpontjat és helyét a Szerzédés elbirasai
alapjan. A Vallalkozé koteles a Megrendelének tovabbitani a vizsgalat
eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban,
melyet az épitési napléhoz is csatolni kell.
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Ha az eldzetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az
ellenérzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés
nem felel meg a szerzédésnek, a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el,
valasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszerd
hasznalatot nem akadalyozza — arleszallitast és mindségi kétbért jogosuit
alkalmazni.

2.10. A kérnyezet védelme

A Vallalkozd koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a
hibak kijavitasa soran megtenni az 6sszes tble elvarhatd intéezkedést a
kornyezet védelmeére. A Vllalkozd telles mértékben felelés a munkahelyi
muveletekért és az altala alkalmazott épitési mddszerekert, amelyeket Ugy kell
megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas epitmények biztonsagat,
ne okozzanak kart a kérnyezetben.

2.11. Felelésségbiztositas

A Vallalkozénak a munkak teljes kérere kiterjedd, a megvaldsitasi idészakra
sz6l6 telies kor( épitési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkezé
kotelezettségének fedezetére széld felelésségbiztositassal kell rendelkeznie,
vagy a Kbt. 306. § (2) bek. szerint ilyen — a Valialkozé 6sszes kockazatara (C.
A. R)) érvényes - biztositast kell kdtnie. A biztositasnak ki kell terjednie a
munkahely, anyagok, gepek, berendezések, az ott dolgozé és ott tartézkodd
személyek telies koérére. A Vallalkozénak igazolnia kell, hogy az &sszes
szUkséges biztositasi kétvény érvényben van és az esedékes részleteket
befizették.

Ha a Vallalkozd elmulasztia az el6z6 alpontban hivatkozott biztositasokat
megkétni vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi kétvény, vagy
elismervény bemutatasaval, szerzbdésszegést kovet el.

Vallalkozd koteles a biztositdt értesiteni minden olyan valtozasrél, amely a
munkak kiterjedését, jellegét illetve Utemezését érinti, tovabba a szerzbdes
telies idfszaka alatt a biztositasanak megfeleléségérdl Vallalkozénak kell
gondoskodnia.

Az elbirt biztositasok megiéte feltétele Vallalkozé munkakezdésének.
2.12. Jotallas
2.12.1. Jotallasi kbtelezettségek

A jbtallassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendelét a jotallasi, illetve
a kotelezd alkalmassagi idén belll.

Vallalkozé az ajanlataban megadott jotallasi idét vallal. A jotallasi idészak az
atadas-atveteli eljarast lezard jegyzdkdnyv alairasanak idépontjatédl kezdédik.
A jotallasi idészakon belll a Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett, a hibas
teljesitéssel 6sszeflggd munkarészek kijavitasat, — amennyiben az idéjaras a
javitasi technolégiat lehet6évé teszi —~ 15 napon belll kételes megkezdeni és a
miszakilag indokolt id6tartamon belll befejezni. Ellenkezé esethen
Megrendeld jogosult — a Vallalkozd éresitésével — a munkat massal
elvégeztetni a jotallasi biztositek terhére.

2.12.2. Jotallasi biztositék formaja

A Vallalkkozé az ajanlati felhivasban és az ajanlati dokumentacidban
meghatarozott 6sszegben, formajaban koteles a jotallasi biztositékot
szolgaltatni legkésdbb a teljesités igazolas kiadasaig.




2.12.3. Jotallasi biztositék felszabaditasa

A jotallasi  idoszak végén felek helyszini bejarast tartanak, és
megallapitasaikat jegyzékonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utan,
illetve a jegyz6kényvben foglalt megallapodasnak megfeleléen a jotallasi
biztositékot Megrendelé részben, vagy egészben felszabaditja. Vallalkozé a
jotallasi idészakon belll is koételezett a keletkezett hibak kijavitasara minden
Megrendeldi felszolitasra.

2.13. Szavatossag

A jotallasi idbészak leteltét kdvetbéen a Megrendelbt a Vallalkozd hibas
teljesitése esetén a Ptk elbirasainak megfeleld szavatossagi jogok illetik meg.
A Megrendel szavatossagi igényeinek érvényesitésére a Ptk rendelkezései
mellett a kdtelezd alkalmassagi idére vonatkozo a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM rendelet eléirasai az iranyadok.

3. A munkavégzés
3.1.Személyi és targyi feltételek

A Vallalkozo koteles biztositani a munkak megvalbsitasa soran az ajanlataban
ismertetett képzett és tapasztalt vezetdket és iranyitokat, tovabba szakkepzett,
betanitott és segéd munkaerét, amely a Vallalkozé szerzddés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idében torténé teljesitese erdekeében
szikséges.

A Vallalkozé koteles biztositani minden — a munkak megvalositasahoz
szilkséges arut, anyagot, szerkezetet, vallalkozéi eszkdzt és minden egyéb
dolgot — az ajanlatanak megfeleléen, legyen az ideiglenes vagy éallandd
jellegd.

A Megrendeldnek jogaban all kifogast emeini a Vallalkozonal és megkévetelni,
hogy tavolitsa el a munkarél barmely a Vallalkozé éltal alkalmazott személyt
vagy az elbirt minéség biztositasara alkalmatian eszkdzt, aki a mdiszaki
ellendr véleménye szerint nem megfelelé magatartasd, vagy pedig alkalmatlan
feladatainak megfeleld ellatasaban, vagy az eszkdz mindségi parameterei
nem elégitik ki a miszaki kévetelményeket.

Barmely, a beruhazasrél ily moédon eltavolitott szemeélyt és eszkdzt a
lehetséges legrovidebb idén belil pétolni kell.

A miszaki ellenérnek jogaban all a Vallalkoz6tdl megkévetelni, hogy az
ajanlatban szereplé személyek (ide értenddk a projektvezetd személye, az
alvallalkozok, mas személyek is) és eszkdzok a munkahelyen legyenek, az
aktualis munkafolyamatban részt vegyenek. Vallalkozé szerzédésszegést
kévet el, ha a munka megvalésitasa soran eltér az Ajanlatatdl, és azt a
mUszaki ellenér kifogasolasara sem allitja helyre.

3.2.A munkak végzése

Viéllalkoz6 a szerztdés keretében a munkat a Megrendeld altal szolgaliatott
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan koételes végezni az érvenyes
jogszabalyok és mliszaki szabvanyokban leirt kdvetelmények teljesitésével.
Ezen munkékért Vallalkozo ajanlata szerinti egydsszegl atalanyarra tarthat
igényt.

Vallalkozd6 a munkat a Megrendeld ailtal jévahagyott Utemierv szerint kell
végezze,




Az egyes munkanemek elkezdése el6tt 48 oraval a Vallalkozonak hirnia
kell a miiszaki ellenér altal alairt mintavételi és minfsitési tervvel.

3.3.Utemterv

Véallalkozé ajanlata tartalmazza a munkak Gtemezésére, a szlkséges
forgalomterelésre/ szabalyozasra vonatkozé Utemtervét, melynek része a
munkakezdési- és befejezési hataridd is. Ennek alapjan a szerzddés
megkotését kévetd 5 napon belll — a munkak megkezdése eldtt — részletes
miszaki és pénzlgyi Utemtervet kell Vallalkozédnak szolgaltatni, és a miszaki
ellenérrel, Megrendeldvel jovahagyatni.

A Vallalkozé az Utemtervben megadott munkakezdési hataridé szerinti napon
kell, hogy megkezdje a munkat és a befejezési hatariddre hibatlanul be kell azt
fejeznie.

Ha barmely utébb felmeriild okbdl az altal készitett és a jelen szerzédés
meliékletét képezé Utemtervtdl Vallalkozd el kivan térni, vagy ha a miszaki
ellenér Ugy itéli meg, azt kételes atdolgozni, melyet minden esetben a miiszaki
ellenérrel, Megrendeldvel jéva kell hagyatni. A joévahagyas nem érinti a
kdtbérterhes hataridok késedelmes teljesitéséhez kapcsolédé megrendelti
kdthérigényt.

3.4.Elorehaladasi jelentések és értekezletek

A Vallalkozé koteles a munkakezdési utasitast kdvetd honaptol kezdve
rendszeres havi jelentést késziteni, és azt a targyhdt kovetd hénap 3. napjaig
a muszaki ellenérnek atadni. Minden elérehaladasi jelentést Vallalkoz6 kételes
eliatni  elérehaladasi  fényképekkel, @&sszhangban a  szerz6déses
dokumentumokkal. Fényképezés és filmkészités, valamint azok harmadik fél
reszere torténd kiadasa csak Megrendeld elbzetes irasbeli engedélyével
térténhet.

Kooperacios értekezletet kell tartani szabalyos iddkdzdnként kéthetes
gyakorisaggal. Ezen az értekezleten jelenjen meg Vallalkozo felelds miszaki
vezetdje, Megrendeld és/vagy képviselbje.

Vallalkozd koteles megjelenni mas, a Megrendeld vagy képviseldje altal
elfogadhaté okbdl dsszehivott értekezieten abbdl a célbél, hogy attekintsék a
munka elérehaladasat, vagy az azzal kapcsolatban felmerllt témakat. Az ityen
értekezleteken Vallalkozénak biztositania kell az alvallalkoz6i és a kijeloit
alvallalkozok jelenlétét is.

3.5.Kitlizés

A Villalkkozé a munkatertlet atadasat kdvetden felelds a teljes és megfeiel6
Kit(izésért és az ahhoz szikséges dsszes mlszer, berendezés és munkaeré
biztositdsaert. Ha a munkak elérehaladasa soran barmikor, barmely helyzet,
szint, méret, vagy irdny vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés
mutatkozik, a Vallalkozénak - ez iranyl felszélitasra - sajat kdltségeén kell az
ilyen hibat helyrehoznia.

Barmely kitlizésnek a Megrendeld vagy a miszaki ellenér altali ellenérzése
semmilyen médon nem mentesiti a Vallalkozét azok helyességéért fennalid
felel8ssége aldl.

Vallalkozdnak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell allitania minden
alappontot, pontot és mas targyat, amely a kitizésére szolga! ésfvagy arra
hasznalnak.




A Vallalkozonak a kitlizéseket az engedélyezési vagy kiviteli tervekkel teljesen
megegyezden sajat koltségén kell elvégeznie.

A kit(izési hibakboé! eredd minden kévetkezményt a Vallalkozénak kell viselnie,
beleértve az ilyen hibak okozta koitségeket is.

A Megrendeld, vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellenérizheti
a kitlizést a megvaldsitas barmely szakaszaban. Az ilyen ellenérzésekhez a
Vallalkozénak at kell adnia a mérési jegyzékbnyveket, naplokat és a
megvalosulasi terveket a Megrendel6é részéere és minden vonatkozasban
lehetéve kell tennie az ellenbérzé mérések végrehajtasat.

3.6.Munkaval érinfett kozm(ivek

A munka megvalositasaval kapcsolatos épitményeket érintd, keresztezd vagy
megkozelitd kdzmlivezetékek atépitését a Megrendeld altal biztositott
engedélyek alapjan kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzajarulasok
beszerzése a Vallalkoz6 feladata, az ahhoz szllkséges rajzok és szamitasok
elkészitésével egyitt.

A kivitelezés megkezdése elétt a Vallalkozé koteles feltarassal vagy egyéb
moédon meggybzddni a tervdokumentacidban feltlintetett kézmilivezetékek
tényleges helyzetérdl. A kdzmlivek kdzelében végzendd munkak megkezdése
elétt, a kozmiivezetékekhez 16rénd csatlakozas elkészitésekor a
Vallalkozonak a kézmil kezeldjének szakfelligyeletét kell biztositania a
munkahelyen. Ha a féldmunkak készitése sordn a Vallalkozd esetleg
felderitetlen féldalatti kozmlivezetéket tar fel, a szikséges intézkedes
megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendelét (miszaki
ellenért), és meg kell tennie a baleset és kar elkerlilésehez szlkseges
intézkedéseket.

Az atépitett vagy épittetett kdzmiivezetékeket csatlakoziatni (bekétni) a
meglévé és megmaradd kézmlvezetékekhez csak izemsziinet alatt lehet.

Viallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a keresziezett kdézmdivek kivaliasara
(védelembe helyezésére) vonatkozoan esetenként a kdzmi tulajdonosaval
kiiion szerzddést kell kétnie, amely az ezen munkakkal kapcsolatos részietes
elbirasokat tartalmazza.

Amennyiben a kézmi tulajdonosa ezt eldirja, Véllalkozé kételes a kdzmi
tulajdonosa altal kijelolt alvallalkozéval elvégeztetni ezen munkak
meghatarozott részét.

3.7.A Munkak eltakarasa

Vallalkozé az egyes munkarészeket (alapozasi sikot, illetve egyéb megépitett
épitményrészeket) csak mindsitd vizsgalatok birtokaban, és a miiszaki ellendr
épitési naploban tett irdsos engedélyével takarhatja el. A munkarészek
megfeleléségét a Vallalkozdnak tandsitania kell. Az el6irt mindség elérése a
tovabbépités feltétele. A Vallalkozé6 a miszaki ellendrt az eltakaras
megkezdésérél 3 nappal korabban irasos formaban koteles értesiteni
(levélben vagy telefaxon).

A takarasi engedély kérésére vonatkozd vallalkozdi kdételessegek
elmulasztasa esetén az eltakart munkareszt Vallalkozd kételes sajat koltsegén
feltarni.

Egyéb természetll vita esetén a Vallalkozé ugyancsak kételes az eltakart
munkarészt feltarni. A feltaras és helyredllitas kdltségét az a fél viseli, akinek a
vitatott munkaval kapcsolatos alldspontja téves volt.




3.8.Feltarasok és vizsgalatok

A Megrendel6 utasitast adhat barmely a mintavételi tervtdl eltéré feltéaras vagy
vizsgdlat elvégzésére is. Ha egy feltaras vagy vizsgalat eredményebél az
allapithaté meg, hogy a Vallalkozé aital hasznalt termék, vagy a beépités
modja megfelel az ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott miszaki
eléirasoknak, ezen a feltarasok és vizsgalatok koltségét a Megrendeld kételes
viselni. Ha azonban a vizsgalat nem elégiti ki a mliszaki eléirasokban rogzitett
kovetelményeket, Vallalkozénak a vizsgalat koitségeinek viselese mellett a
munkarész megfelelévé tételérdl is gondoskodnia kell.

3.9.Hibajavitas

A Megrendel6 a Szerz6désben meghatarozott barmely munka befejezése elbit
barmikor jelezheti a hianyossagokat a Vallalkozénak.

A Vallalkozé koteles sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani,
melyek a Szerzédéstél eltérnek és a Vallalkozd érdekkérében felmerdilt
barmely hibara vezethetdk vissza.

Szerz6désszegésnek mindsil, ha Vallalkozo keslekedik ezeknek a hibaknak a
kijavitasaval vagy a hatralévé munkak befejezésével, a Megrendel6 jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, jogosult tovabba a Vallalkozd
koitségén azok elvégzésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és a
szerzédésszegés egyéb jogkbvetkezményeinek alkalmazasara.
Vallalkozé az érdekkérén kivil esé okbél keletkezett hiba kijavitasara is
koteles, az ebbdl eredé koltségeit médositasi igényként jogosult bejelenteni
Megrendelének, megjeldlve az esetleges hataridé moédositasra vonatkozo
igényét is.

3.10, Valtoztatasok a megvaldsitas soran
Elére nem lathatd miszaki problémak miatt, vagy egyéb, a Megrendeld
érdekében alld okokbdl adéddan Megrendelé képviselbje barmikor
valtoztatasokat kezdeményezhet a létesitményre vonatkozé atadas-atvételi
eljaras befejezését megeldzden.
A  munka megvalbsitdsa sordn az ajanlatkérési dokumentumokban,
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan eldre nem lathaté korulmeény
felmertilése esetén Vallalkozé kételes irasban értesiteni Megrendeldt és/vagy
annak képvisel6jét a kérilményrdl, annak pontos meghatarozasa és kérilirasa
mellett.

Vallalkozo értesitése és minden rendelkezésre 4llé adat alapjan a Megrendeld
képviseléje hatarozza meg a Vallalkozé 4ital végrehajtandd tovabbi
intézkedéseket, déntést hoz harmadik fél (példaul tervezd, szakérté stb.)
igénybevételével kapcsolatban.

A felmerlt, elére nem lathaté miliszaki problémakra adott tervezdi, szakértdi
megoldast Megrendels helyszini képviselbje felllvizsgalja,
észrevételezifjovahagyja, és a Megrendeld hozzajarulasaval elrendeli a
Vallalkozd altal benyujtandé igénybejelentés elkészitését, illetve annak
elfogadasat kbvetden a valtoztatas vegrehajtasat.

Rendkivlli, az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteté eseteknél az
elharitasara vonatkoz6, a Megrendelé képviselbje irasbeli intézkedéset
Vallalkozo kételes azonnal végrehajtani.



Valialkozé sajat koéltségén biztosit tervezdi mivezetést és a létesitmény
megvaldsitasahoz szilkséges minden kiegészité tervezési, szakértéi
tevékenységet.

Valialkozonak ki kell viteleznie minden valtoztatast, és felelésséget kel
viselnie azokért, hacsak Vallalkozd azonnal értesitést nem kild Megrendelé
képviselbie részére (megfeleldé alatamasztd részletekkel), jelezve, hogy
Vallalkozé nem képes azonnal beszerezni a valtoztatashoz szilkséges arukat.
Az ilyen értesités kézhez vételekor Megrendeld képviseldje koteles elhagyni,
megerdsiteni vagy médositani az utasitast.

Vallalkozdé nem hajthatja végre a végleges Iétesitmények modositasat és/vagy
megvaltoztatasat, hacsak és mindaddig, amig Megrendelé képviselbje a
valtoztatast el nem rendelte, vagy jova nem hagyta.

Minden egyes valtoztatas magaban foglalhatja:

- barmely, a végleges I|étesitményhez szilkséges kiegészité munkat,
pétmunkat, berendezést, anyagokat vagy szolgaltatast, beleértve barmely
ide vonatkozé atvételkori prébat, furdsokat és mas vizsgdalatokat, illetve
feltaré munkalatokat,

- barmely, a szerzédésben foglalt munkatétel mennyiségének valtozasat
(ilyen valtozds ugyanakkor nem eredményez szikségszerlen
valtoztatast),

- barmely munkatétel minéségének és mas jellemzdjének megvaltoztatasat,

- a létesitmény barmely része elhelyezésének, magassaganak és/vagy
méreteinek megvaltoztatasat,

- barmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatat
képezi,

- a létesitmény megvalésitdsa sorrendjének, vagy idébeli Utemezésének
megvaitoztatasat.

A miszaki tervtdl eltéré megvaldsitast eredményezd valtoztatasok a
pdtmunkak.

Pétmunkanak kizarolag Megrendelé és/vagy arra felhatalmazott képviselbje
altal elrendelt valtoztatasok végrehajtasa soran felmer(iid munkak mindstinek.

A rész- vagy befejezési hataridék, illetve a szerzddéses dokumentumokban
rogzitett miiszaki tartalom szerinti teljesitéshez szilkkséges minden egyéb
koltségek a Vallalkozét terhelik, Vallalkozé nem tarthat igényt tébbletkéltség
elszamolasara. (Példaul a kedvezdtlen iddjaras hatasainak kompenzalasara a
tervek szerinti megvaldsitashoz szilkséges, a mennyiség-kimutatasban
szereplénél nagyobb mennyiségek elszamolasara)

4. A munka mindsége
4.1.Miiszaki el6irasok, altalanos kovetelmények

Vallalkozé koteles késziteni a projekthez beazonosithatéan érvényes
beépitési-technologiai utasitast, gyartasi utasitast, mintavételi és mingsitési
tervet, alkalmassagi vizsgalatokat. Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint
kell atadni j6vahagyas céljabdl a Megrendeldnek vagy képviselbjenek. A
mintavételi és minésitési tervben fel kell tlintetni minden vonatkozé eldirast és
mindsitési paramétert képzd mérést, vizsgalatot vagy ellendrzést, a
szabvanyban régzitett mérési vagy mintavételi gyakorisagot — amelytd! eltérni




csak pozitiv iranyban lehetséges —, valamint a mindsitést leiré szabvany vagy
miszaki eldiras szamat.

A projekt minden munkanemére Vallalkozd technolégiai leirdst koteles
kesziteni, és azt Megrendeldnek vagy kepviselGjének munkakezdés elbtt &
nappal kételes atadni jovahagyas céljabol a munkanemhez tartozé barmely
munkafazis megkezdése el6tt.

Minden, az el6zéekben részletezett, jdbvahagyott dokumentumbél, a bennlik
hivatkozott szabvanyb6l és milszaki elbirasbdl masolati  példanyt
hozzaférhetben tartani kell a munkaterileten az épitési naplé mellékleteként
kezelve.

4.2. Anyagok, termeékek

A Vallalkozé az altala keészitett terveket, a beépitendd anyagokat és az
alkalmazott technolégiakat koteles a Megrendelével véleményeztetni és
jovahagyatni.

A Vallalkozé koételes az adott munka megkezdése elétt az alkalmassagi
vizsgalatokat a Megrendelével elfogadtatni. A Megrendelé altal t6rténd
elfogadas azonban nem csdkkenti a Vallalkozo, mint szakvallalat teljes kérd
felelésségét és nem mentesiti szerzédéses kételezettsége alol.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek készterméknek és elvégzett
munkanak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerztdésben és a vonatkozé szabvanyban, mlszaki elSirasban
eldirt minéségilnek kell lennie,

b) a megfeleléség igazolasahoz szikséges bizonylatokat az épitési termékek
miszaki kdvetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint forgalomba
hozatalanak és felhasznalasanak reészletes szabalyairol szol6 3/2003. (1. 25.)
BM-GKM-KvwWM egylittes rendeletben el6irtaknak megfeleléen be kel
szereznie, illetve annak hianyaban a Megrendel6 altal eléirt vizsgalatokat kel
elvégezni az el6készités, a gyartds helyén, vagy a bheépités helyszinén.
Mindezek megfeleltségéért a Vallalkozénak kell helytallnia.

Az 6sszes mintat a Vallalkozénak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak
biztositdsat a szerzédés, szabvany, milszaki el6iras vagy alkalmazasi
engedély irja eld.

A Vallalkozo viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerz6dés,
szabvany vagy mliszaki elbiras ir eld, vagy a szerzOdésszerl teljesités
igazolasahoz nyilvanvaléan szilkséges.

A megrendeld jogosult a jelen dokumentacioban, szabvanyban vagy miszaki
leirasban elére nem rogzitett vizsgalatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas minéség megallapitasa érdekében.

Ha barmely - a jelen szerzédésben vagy szabvanyban, miszaki leirashan
nem eltirt, de a Megrendelt altal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja,
hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az
eléirasoknak, akkor a vizsgalatok kdéltsegét a Vallalkozd viseli, ellenkezd
esetben a Megrendeld Vallalkozo ezzel felmerliit igazolt kéitségeit megtériti.

4.3.Gyartas alatti ellen6rzés

A Megrendeldnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenérzésen til - a
gyartds vagy az elOkészités alait ellendrizni és vizsgalni az anyagokat,
termékeket és berendezeéseket, amelyeket a jelen szerzédés alapjan




szallitanak. Ha azok eldallitasa nem a Vallalkozé terlletein térténik, a
Vallalkozd koteles a Megrendelé részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellentrzést és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen
ellentrzés, vagy vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozét semmilyen
szerzddés szerinti kdtelezettsége alél.

A Vallalkozé kételes jovahagyasra - a munkakezdés el6tt legalabb 5 nappal -
a Megrendeldnek benyljtani a keverételepén a ténylegesen meglévo
alapanyagok (k6anyag, bitumen, t¢ltéanyag) alkalmassagi vizsgalatanak
eredményét. Az ennek alapjan ¢sszeallitott keverék-receptura értékei lesznek
a mindsités alapadatai, az ettél valé eltérés hatarozza meg a keverék
min&ségét.
4.4.A megfeleloség igazolasa

A Véllalkkoz6 a vonatkozd szabvanyok, miszaki eléirdsok szerinti teljesitést
vallal. A Vallalkozéd az elvégzett munkajanak megfeleléségét igazolni kételes,
amelyhez a - Megrendelé altal jovahagyott - mintavételi és mindsitési terv
szolgal alapul. A Vallalkozé a megvalésitast akkreditalt vizsgald
laboratériumokban  kételes ellenériztetni. A mindségellenérzést végzd
szervezetnek az adott szakterlletre tanlsité vizsgalat végzesere jogosultnak
kell lennie.

Megrendeld joga, hogy a Vallalkozé altal szolgaltatott vizsgalati eredmeényeket
kontrollvizsgalatokkal ellenérizze a miiszaki eléirasok Altalanos eldirasai 13.
pontja szerint a kézds mintavétellel vett parhuzamos mintakon. Az ellenérz6
vizsgalatokat és a min&sitési dokumentacioé ellenérzését a terlletileg illetékes
AKMI laboratérium végzi, aki az atadas-atvételi eljarasra is meghivast kap, és
nyilatkozik a miszaki eléirasoknak valé megfelelésegrol.

A mindsitési dokumentaciét és megvaldsulasi tervet Vallalkozénak a miszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdése elétt legalabb harom nappal harom
példanyban at kell adni a mlszaki ellenérnek.

5. Miiszaki atadas-atvétel
5.1.Készre jelentés

Amikor a Vallalkozé a szerzédés szerinti munkakat telies egészében
elkészitette és beszerzett minden szerzédés szerinti dokumentumot
(megvalbsulasi  terv, mindsitési dokumentumock, alkalmazott anyagok,
szerkezetek bizonylatai, izemeltetési utasitasok,) és/vagy amit a vonatkozd
jogszabalyok el6irnak, a Vallaikozé a munkak befejezésérdl — legalabb 8
nappal a munkak atadasara altala megjeldlt idépont elétt —irasban ériesiti a
Megrendelét.

5.2.Az atadas-atvételi eljaras
Az atadas-atvételi eljaras elékészitése és a Vallalkozd altal megjeldlt

idépontban térténd kitlizése a Megrendelt feladata. Megrendelé gondoskodik
valamennyi érdekelt meghivasarol.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras vallalkozé altal megjeldit idépontban
tériént megkezdésekor Megrendelé megallapitja, hogy a létesitmény nem
alkaimas a mliszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara, (kilénésen az 5.1
pontban felsorolt dokumentumok barmelyikének hianya, a forgalom
biztonsagat veszélyezteté hidanyossagok, vagy a rendeltetésszer(i hasznalatot
egyébkeént akadalyozé hibak, hianyossagok, illetve a szerzédés targya szerinti
onallé hasznalatra t6rténd alkalmassag hidnya esetén) Megrendeld




meghilsithatja az eljarast, és felszélithatja Vallalkoz6t megfeleld () atadasi
idépont megjeldlésére. Ezt a helyszinen felvett jegyzdkdnyvben kell régziteni a
hibak, hianyossagok tételes felsorolasaval.

Vallalkozo koteles az () atadas atvételi eljaras megkezdésének idépontjat
megjel&lni a 8 napos készre jelentési hataridd figyelembevételével.

Ha Megrendeld uagy talala, hogy a munkakkal érintett épitmények
rendeltetésszer(i izemeltetési lehetésége a hidanyok fennallasa mellett is
biztositott, a Vallalkozé hianypétlasi kdtelezettségével atveheti a munkat.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az onallban hasznalatba vehet6
munkarészenkénti atvételt, ha Vallalkozé azt kéri, és a munka megfelel az
atadas-atvételi feltételeknek. E munkarészek fenntartasa a teljes munka
atadas-atvételéig Vallalkozé feladata. A jotallasi hataridé és kotelezetiség a
munka telies egészére értelmezendd, és annak kezdd iddpontja a munka
egészének atvételét lezard miszaki atadas-atvéeteli jegyz8konyv lezardsanak
datuma.
5.3.Mindségi kifogas

Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkoz6 eldirasokat
nem elégiti ki, a Megrendelé kizarélagos joga doénteni abban, hogy a
cstikkentett érték teljesitésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz.
Csokkentett érték(i munkarész elfogadasa esetén a Megrendeld a
szerzddéses arat a minéségcsdkkenés altal érinteft aranyban Vallalkozé még
ki nem fizetett szamiaibo! visszatarthatja. Ez esetben a Vallalkozé a szamlajat
a visszatartassal cstkkentett dsszegben jogosult kiallitani. Megrendelé ilyen
esetben jogosult a jétallasi id6 és dsszeg kbvetelesét is kérni Vallalkozbtél.

5.4.Jegyzbkoényv

Az atadas-atvételi jegyzékdnyvben fel kell tlintetni azokat a hibakat vagy
hianyossagokat, amelyek miatt az eljarast a Megrendelé meghiusitotta, vagy
azokat, amelyek a rendeltetésszer(i hasznalatot ugyan nem befolyésoljak, de
amelyek teljesitése, javitasa vagy potlasa szilkséges, a Megrendeld Aaltal
meghatarozott hataridén beltl. A jegyzék&nyvben régziteni kell az atvett
munkak mindsitésere vonatkozé adatokat, ertekcsdkkenést, mindségi kétbér
érvényesitését és a jotallasi koételezettségek ndévelésére vonatkozé
megallapodast.

A szerz6désnek meg nem felelé teljesités atvétele a Megrendel® részérdl nem
jelent lemondast a szerz6désszegéshdl eredd igények érvényesitésérdl.

6. Szamlazas
6.1.Teljesités igazolasa, szamlak benyuljtasa
Vallalkozé altal elvégzett munkdk Megrendeld képviseléje altali igazolasa a
Vallaikozo altal készitett felmérés alapjan torténik. A felmérés az ajanlati ar
felbontasa szerinti munkanemi és tételes bontas szerint készitendt a

Megrendelé vagy képvisel6je altal meghatarozott részletességgel, kiegeszitd
szamitasokkal, méretezett abrakkal.

Az atalanyaras elszamolashoz sziikséges teljesitési igazolasban szerepid
épitményenkénti és munkanemenkénti szazalékos készlitségeket az igazolt
felmérés alapjan kell meghatarozni, a kéltségsorok rész- és 6 Gsszegeinek
feltiintetése mellett.




A Vallalkozdé a miuszaki ellenér aital kiallitott teljesités-igazolas alapjan
nydjthat be részszamlakat és a joger8s forgalomba helyezési hatarozat
rendelkezésre allasa alapjan végszamlat. A szamiakat a Megrendel6héz kell a
mUszaki ellendr igazolasaval benyuGjtani. A mlszaki ellendr a szamlat ellendrzi
és a kézhezvételtél szamitott 7 napon belll igazolja. Ha a mUszaki ellendr a
szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a
Vallalkozd koteles haladéktalanul Uj szamlat kiallitani.

Amennyiben az atadas-atvétel a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozd hianyossagok mellett eredmeényesen befejezésre kerll, a jogerds
forgalomba helyezési hatarozat rendelkezésre all, a vallalkozé a vallalkozasi
dij végszamla leszamlazasara jogosult. Ha a jogerds forgalomba helyezési
hatarozat rendelkezésre all, azzal egy idében Megrendeld kiadja a ,befejezési
igazolas™t. A hefejezési igazolas birtokaban Vallalkozé jogosult végszamla
benydjtasara, melyben megtdrténik a szerzddés szerinti teljesites
ellenértékének végleges, telies elszamolasa.
6.2.Eldlegszamla/Részszamla

Eléleg valamint részszamla kibocsatasara a szerzddés 7. illetve 9. pontja
szerint van lehetéség. A részszamia kidllitasanak feltétele azonos a
végszamlaéval, kivéve a hasznalatbavételi eljarasokra vonatkozé elbirasokat.

6.3.Végszamla

A Vallalkozonak végszamldjat a Megrendeléhdz a jogerds forgalomba
helyezési hatarozattal egyitt kell benydjtania, mely szikséges ahhoz, hogy a
Megrendeld a szamla kibocsatasanak jogossagat és oOsszegszer(iséget
megallapithassa, illetve ellendrizhesse.

Vallalkozonak a rész és végszamlak kiallitasanal figyelembe kell vennie az
5.3. és a 6.1. pontban leirt feltételeket is. A rész-, és végszamlak melle
csatolandd egy kimutatas (szamlarészletez6), amely bemutatja az
érvényesitésre kerlll6 dsszeget, és annak részletezését.

6.4.Szamlak kifizetése

Az 6.1, 6.2. és 6.3 alpont alapjan benyUjtott és igazolt vallalkozdi
szamlalszamlak ellenértékének kifizetése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés
eléirasai és a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0006 projekt tamogatasi (kincstari
kifizetési rend) elbirasai szerint térténik, A teljesités elienértékének 10%-at az
ajaniatkérd a teljesitéstdl szamitott legkésdébb 60 napon belll, banki
atutalassal magyar forintban (HUF) egyenliti ki.

7. A szerzodés modositasa

A szerz6dé felek kizarélag akkor moédosithatjak a szerzédésnek az ajanlati
felhivas, a dokumentacidé feitételei ill. az ajanlat tartalma alapjan
meghatarozott részét, ha a szerzddéskotést kévetden bealiott kdrlimény
folytan a szerzédés valamelyik fél jogos érdekét sérti, illetve ahogy azt a Kbt.
ide vonatkozo rendelkezései megengedik.

8. A szerz8désszegés jogkbvetkezményei
8.1.Azonnali hatalya felmondas

Ha a Vallalkozo6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendeld
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas modon megszegi a
szerzddésben foglalt ktelezettségét, a Megrendeld a szerzédésszegés tényet
az épitési napldba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal




feliegyzésben rogzit, és hataridd tlizésével felhivia a szerz6désszegés
megsziintetésére. Ha a Vallalkozd a Megrendel6 altal megszabott hatariddig
nem tesz meg minden elvarhaté |épést a szerzddésszegés megsziintetésére,
a Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédest.

8.2.Kothér és kartéritési felelosség

Vallalkozd kotbér és kartéritési felelésséggel is tartozik, ha neki felréhato
okbol nem szerzddésszer(ien teljesit.

8.2.1. Teljesitési késedelem

Ha a Vallalkozd nem teljesit a vallalkozbi szerzédéshen meghatarozott
hataridékre, akkor késedelmi kéthért kételes fizetni a Megrendeldnek.

A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden naptari napja utan az
ajaniati arnak az Felolvasdlapon meghatarozott mértéke, amely a vallait
hataridd és a befejezési igazolas kelte kdzdtt eitelik.

8.2.2. Hibas teljesités

Nem a szerz6désben meghatarozott mindségl teljesités esetén Megrendeld
ragaszkodik a hibas munkarész kicseréléséhez, a szerz8désnek megfelelévé
tételéhez. Amennyiben javitdssal a munka nem tehetd wmegfelelove,
Megrendelé az 5.3 alpont szerinti értékcsdkkenést a hibds munkarész nettd
értékének 5 %-a mértékben minéségi kotbért alkalmazhat, és a jotallas
idejének novelésére is igényt tarthat.

8.2.3. Fizetésképtelenség

Ha a Vallalkozot cséd, vagy felszamolasi eljards soran fizetésképtelenné
nyilvanitjak, a masik Fél irasban azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédest.

A Vallalkoz6 fizetésképtelensége esetén a Vallalkozénak ekkor le kell venulnia
a helyszinrél, a munkatertiletet at kell adnia Megrendelének otthagyva
mindazokat az anyagokat és eszkdzoket, amelyek hasznalata a Munkak
befejezéséhez szilkséges, és amelyekre a Megrendeld felmondasaban
utasitja.

8.2.4. Meghidsulas

Ha a szerzédés teljesitése a Vallalkozénak felrdhaté okb6l meghidsul,
Vallalkoz6 az Felolvasélapon meghatarozott meghidsulasi kétbért kételes
fizetni. A Megrendel6 jogosult a kotbért meghaladd kara megtéritesére is.

9. Vitak elrendezése

A felek a szerzbédés értelmezésére és alkalmazasara kikdtk a Megrendeld
szerinti hazai jogot és a magyar joghatdsagot (Csongrad Megyei Birdésag). Ha
vita mertll fel a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl
eredéen, a Feleknek 30 napon belil kisérletet kell tenni a beékés
megegyezésre. A megegyezéshez Felek kozos egyetértéssel szakertdket is
igénybe vehetnek.

A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kézheszerzésekrdl szdld
2003. évi CXXIX. tv. és a Polgari Torvenykdnyvrdl széld 1959, évi V. tv.
elbirasai az iranyadok.




