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SZERZODESES MEGALLAPODAS

Vallalkozasi szerzédés / Ipari Gt épitése / HMVH Ipari Park infrastruktira kialakitasa
(azonositészam: KE-9123/2007)

amely létrej6tt egyrészrél a Hodmezévasarhely Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
(6800 H6dmezbvasarhely, Kossuth tér 1. képviseli: Lazar Janos, polgarmester (tovabbiakban
“Megbizo”),

masrészrél KOZGEP Epits- és Fémszerkezetgyarté Zrt. (1239 Budapest, Haraszti t 44.,
képviseli: Németh Miklés, bankszamlaszama: 10201006-50149045-00000000 (K&H Bank
Nyrt.) cégjegyzékszama: Cg.: 11-10-042607 (a tovabbiakban “Vallalkozd") koz6tt.

1. Elézmények

1.1 A felek régzitik, hogy a Megbiz6 a Kézbeszerzési Ertesitd 68. szamaban (2007. VI.
18.) megjelent 9123/2007 szamon részvételi felhivast tett kdzzé a ,,Vallalkozasi
szerz6dés [/ lIpari at épitése / HMVH lIpari Park infrastruktara kialakitasa.”
targyban. Megbizé a kézbeszerzési eljaras eredményét 2007. szeptember hd 26.
napjan kihirdette.

1.2 A lefolytatott kdzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozé lett.

1.3 A lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a Megbizé a Vallalkozé ajaniatat fogadta el,
ennek megfeleléen a felek a Kbt. 252. § alapjan alkalmazandd 99. § (1) bekezdése
értelmében a tdrvényes hataridén beltl szerzédést kétnek a jelen Szerzddéses
Megallapodas és a 6.3 pont szerint hozza kapcsolodé meliékletek (egyittesen:
Szerz8dés) feltételei szerint.

1.4 A felek régzitik tovabba, hogy a Megbizé a ,Dél-alfldi Regionalis Operativ Program,
Koézlekedési infrastruktirafejlesztés prioritastengely, 3.1.1. Koézlti elérhetéség
javitasa” jogcimen palyazatot nyuljtott be. Jelen Szerzédés hatdlyba lépésének
feltétele a tAmogatasi szerzédés megkotése.

2. A szerz6dés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megbizé Hédmezévasarhely Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (Magyarorszag) a
jelen Szerzbdés szerinti Ipari Gt |étesitményeket (a tovabbiakban: Létesitmény) kivan
|étesiteni.

2.2 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozd kételes a Szerzédés értelmében a
Létesitményt szerzédésszerlen, telies korlien, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irasoknak, mlszaki szabvanyoknak,
valamint a technika mai allasanak megfelelen . osztaly( minéségben, hataridében
egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, valamennyi egyéb szerzédéses
kotelezettseget szerzédésszer(en teljesiteni. A Vallalkozé az elbbi, a Létesitmény
szerzdesszer(i megvaldsitasara  vallalt  kételezettsége  mellett  kifejezett
kételezettséget véllal arra, hogy jotallasi/garancialis/szavatossagi kételezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.
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Vallalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megbizd altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat
felelésségére ellenbrizte, az azokban foglalt tényeket, elbirdsokat ismeri. Vallalkozé a
3.1. pont szerinti szerz6déses arat ezen informaciék figyelembevételével, kellden
nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta
meg. Vallalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld és rendeltetésszeri
hasznalatahoz, a teljes koér(i I. osztalyl minéségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenés(i és minéségl megvalésitashoz, zavartalanul hasznalhaté allapotahoz
szllkséges Kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a m{iszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette.

A Megbizé koteles a Szerzddés szerinti fizetési és egyéb kételezetiségeit teljesiteni,
ennek keretében a tdmogatas ill. a kapcsolédé valamennyi hazai tarsfinanszirozasi
forrds szabdlyszer( igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket megtenni. A
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa ill. a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a tdmogatas ill. a kapcsolédd hazai
tarsfinanszirozas terhére valé elszamolasara vonatkoz6 specidlis kbzosségi és hazai

szabalyoknak.

3. Ellenszolgéltatds 0sszege és fizetési feltételek

3.1

3.2

3.3

3.4

A Szerzédés Elfogadott Végosszege:

Nett6 483.250.000,- Ft
AFA (20,0 %) 96.650.000,- Ft
Brutté 579.900.000,- Ft

azaz bruttd dtszazhetvenkilencmillid-kilencszazezer 00/100 forint.

Fenti szerz6déses Osszeg nem tartalmaz feltételes (pétmunkakra igénybevehet6)
Osszeget.

A Szerzdés Elfogadott Végdsszegére esé mindenkori AFA a hatdlyos jogi
szabdalyoknak megfelelden fizetendd.

A Vallalkoz6 a Szerz6dés Elfogadott Végosszege fejében teljes korlen (ideértve az
esetleg felmer(ild tdbblet- és a Szerz8dés telijes korli megvaldsitasadhoz szilkséges
munkakat is) vallalkozik a Létesitmény megvaldsitasara, valamint az egyéb
szerz0déses kotelezettségek teljesitésére. A Szerz6dés Eifogadott Végdsszege
magaban foglalja azt az esetlegesen bekovetkezd arkulonbozetet, amely a
Szerz0dés alairasat megelézéen az ajanlatadasra atadott dokumentécié alapjan
kalkulalt beruhazasi osszkoltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapjan
megvalésitasra kerlilé beruhdzas 6sszkoltsége kozotti eltérés ésszege. Vallalkozéd
tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Elfogadott Végosszege a Vallalkozé szerz6déses
kotelezettségeihez tartoz6 6sszes koltséget tartalmazza, fliggetlentl azok jellegétél.

A Vallalkoz6 elélegszamla benyUjtasara nem jogosult. A tovabbi kifizetések a Fizetési
Utemterv szerint.

A Vallalkoz6 a jelen Szerzddéses Megéllapodas alairasaval egyidejlleg kotelességet
véllal, hogy az Altalanos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési
Idopontra a 10 000.000,- Ft 6sszegl, a Kbt. 53.§ (5) bekezdés (a) pontja szerinti
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- Jolteljesitési Biztositékot nyujt a Megbizénak bankgarancia. formajaban. A

Jolteljesitési biztositéknak a vallalt garancidlis id6 lejartaig hatalyban kell maradnia.

4. A megvalésitas idétartama, teljesités hatarideje

4.1

4.2

4.3

4.4

A Villalkoz6 a Leétesitmény szerzddésszer( megvalésitééét az Altalanos Feltételek
8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idéponttdl szamitott 4 hénapon beldl
kételes teljesiteni.

A Szerzbdés szerinti kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozé a
késedelemmel érintett napokra 100.000,- Ft/nap ¢sszegl késedelmi kétbér fizetésére
koteles. a késedelmi kdtbér értéke minden egyes késedelmes nap utan ugyanakkora
6sszegli. A késedelmi kétbérrel érintett napok szama maximum 30 nap lehet.

Amennyiben a Szerz6dés teljesitése a vallalkozonak felréhaté okbdl meghidsul, igy
Kllonlegesen a Vallalkozénak felréhaté lehetetlentilés, a Vallalkozé altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa vagy a Vallalkozé egyéb felréhaté magatartasa miatt a
Megbizé altal gyakorolt elallas ill. felmondas esetén, a Vallalkozé a 3.1. pont szerinti
ellenértek 10 %-nak megfeleld6 Gsszegli meghilsulasi koétbért koteles fizetni.

- Amennyiben a Vallalkozénak felréhaté okbdl a Megbizénak a tamogatast illetéen

visszafizetési kotelezettsége keletkezik, ezért az Osszegért Vallalkozd egészben
felel6séggel tartozik.

A jelen szerzbdes szerinti barmilyen kétbérigényét a Megbizd jogosult a Jolteljesitési
Biztositék terhére, a Jolteljesitési Biztositék megfelelé igénybevételével s
érvényesiteni.

A Megbizé jogosult barmilyen, a Vallalkozéval szemben fenndlld kévetelését
barmilyen biztositék felhasznalasaval vagy a Vallalkozo6 részére, barmilyen jogcimen
jar6 ésszeg visszatartasaval, beszamitas jogcimen kiegyenliteni.

5. A vallalkoz6 aital nyujtott jotallas (Hiba kijavitasi k6telezetfséq)

5.1

5.2

A Vallalkozé egységes jotallasi kitelezettsége a sikeres Atadas-atvételtdl szamitott
36 hénap.

Vallalkozé jotéll a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszer(
teljesitéséeért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindsegeert fluggetlendl attél, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozéja, esetleg
egyeb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

A Szerz0dés és a felek koz6tti kommunikacié nyelve a magyar.

A Szerzbdesre a magyar jog az iranyadé. A Szerz6désbdl szarmaz6 jogvitakat a felek
a - Kuldnleges feltételekkel modositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint rendezik.

A jelen Szerzdéses Megallapoddsban nem, vagy nem Kkielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozéan a Szerzédéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét
képezé mellékelt aldbbi dokumentumok az irdnyadok, amelyek a jelen Szerzédéses
Megallapodassal egyltt a Szerzédést alkotjdk, igy egyltt olvasandok és
értelmezendbk. A dokumentumok kézétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb
allé dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késédbb allé6 dokumentum
rendelkezéseit.
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6.3.1 Kozbeszerzési eljaras iratanyaga (Az Ajanlattételi Felhivas és Dokumentacié
ideértve azok kiegészitését is, valamint az Ajanlat)
6.3.2 Jelen szerz8déses megadllapodas és flggeléke, a Szerzédés részét alkotd
egyéb dokumentum
6.3.3 FIDIC Kllénds Feltételek '
6.3.4 FIDIC Altalanos Feltételek (Epitési munkak szerzdédéses feltételei - megbizé
altal megtervezett magas és mélyépitési munkakhoz)

6.4 A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti
6.3.3 és 6.3.4 pontok szerinti FIDIC - feltételekben meghatarozottakkal.

6.5 Fentiek bizonysagaul a szerz6d6é felek ezennel alairjak a jelen Szerzédéses
Megallapodast.

Kelt: 2007/10/04 (év/hé/nap)

KOZGEP (\
Epit3- és Egmszfrkezetgyértd Zrt.
@ o
VALLALKOZO MEGBIzO
Németh Miklés Dr. Lazar Janos
Eindk-vezérigazgatd \ Polgarmester

o 2%% {L &ﬂ 9““'3& % :
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(AJANLATI NYILATKOZAT)

A SZERZODESES MEGALLAPODAS FUGGELEKE

[MEGNEVEZES ALCIKKELY | ADAT
Hédmezdvasarhely
Megyei Jogui Varos
Megbiz6 megnevezése és cime 1.1.2.2 & 1.3 | Onkormanyzata
6800 Hédmezdvasarhely,
Kossuth tér 1.
KOZGEP
. . o e Epité- és Fémszerkezetgyarto Zrt.
Vallalkozé megnevezése és cime 1.1.23&1.3 1239 Budapest,
Haraszti Ut 44.
Mérndk megnevezése és cime: 1.1.24 & 1.3
Létesitmény .
megvaldsitdsanak idétartama 1133 4 honap
Jotaliasi idészak 1.1.3.7 36 hoénap
Elektronikus kommunikacio 1.3 faxlevél
Mértékadd jog 1.4 magyar jogszabalyok
Mértékadd nyelv 1.4 magyar
Kommunikacid nyelve 1.4 magyar
A Helyszin 21 A szerzddés hatalybalépését
birtokba vehetéségének idépontja ) kdveté munkanap
A Teljesitési Biztositék .
ssszege 4.2 10.000.0Q0,- forint
Rendes munkaidd 6.5 a Vallalkozd munkarendje szerint

Késedelmi kdtbér
mértéke

8.7 & 14.15(b)

100.000,- Ft/nap

Késedelmi kotbér

dsszegének felsé hatara 8.7 3.000.000,- Ft
Feltételes dsszegek o
kiigazitasanak szazalékos mértéke 13.5(b) 0,00 %
A kéltségek véltozasa o
miatti kiigazitasok 13.8(b) 0,00 %

» L s a szerzddés elfogadott
Az Elbleg mértéke 14.2 végssszegének 0,00 %-a
Részletek szamla és Utemezése 14.2 teUesﬁes—aranyo; an,

havonta 1 db szamla

Alkalmazott pénznemek és .
aranyuk 14.2 magyar forint (HUF)
Az Elbleg viszafizetés kezdete 14.2(a) —
Levonasok mértéke 14.2.(b) -
Visszatartasi szazalék 14.3 —
Visszatartott Osszeg hatarértéke 14.3 —
Kézbensé szamlak minimalis 14.6 a Szerzédés elfogadott
értéke : végdsszegének 20 %-a
Kifizetés pénzneme 14.15

magyar forint (HUF)

" a témogatési szerzddésben meghatdrozott feltételhez igazodva

LA
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‘Biztositas benyujtasanak
hataridejei

MunkaterUlet atadasanak napjaig

(a) a biztositas megkétésének 18.1
| igazolasa ' '

(b) a vonatkozé kétvények 18.1 Munkaterllet dtadésanak napjaig |

A Megrendeld kockazatara kétott

biztositas alapjan levonhato 18.2(b) -

8sszegek maximuma

Harmadik fél biztositas maximalis 18.3 .

Osszege )

Déntébizottsag kijeldlésének 50.2 .

hatérideje ) -

Déntébizotisag 20.2 —

Kijel6ld intezmény/személy 20.3 N

(megegyezés hijan) ]

A Szakaszok meghatarozasa 1.1.3.3 .

Kelt: 2007/10/04 (év/hé/nap)
KOZGEP

- Epit6- és Fémszerkezetgyartd Zrt.
1239 id;@.?jm ut 44.

VALLALKOZO

Németh Miklds
Elnék-vezérigazgaté

MEGBIz0

Dr. Lazar Janos
Polgarmester

* Br. Sehvab Zoltgn
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kuldnos Feltételek moédositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikdtések, modositasok, kiegészitések
megvaltoztatidk az Altalanos Feltételekben foglaltakat, és kilénbozéség vagy
ellentmondas esetén az ebben a Kllonds Feltételekben foglalt kikétések az irdnyadok.

Az Ajanlattételi dokumentaciéban meghatarozott feltételek, mint klilénds feltételek képezik a
szerzédéses feltételek részét.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalanos el&irasok
1.1 Meghatarozasok

Az alabbi bekezdések térlenddk és helyettesitenddk:

j 1.1.2 Felek és személyek
1.1.2.2 ,Megrendeld” Kiegészitendé:

A Megrendel6 alatt a Ptk. (1959. évi IV. toérveny) vallalkozasi szerzédésre vonatkozé
rendelkezései szerinti Megbizé értendd.

1.1.2.4 "Mérndk" Kiegészitendd:

A Mérnok jelenti a 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet szerinti ,mdszaki ellen6r”
fogalmat is. '

1.1.2.8 "Alvallalkozé" Kiegészitendd:
Alvallalkozé az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajanlattevé a
kézbeszerzési eljaras alapjan megkotdtt szerzddés teljesitése céljabdl, e
szerzédésre tekintettel fog szerzédést kétni vagy mddositani, kivéve, ha a szervezet
(személy) tevékenységét kizarélagos jog alapjan végzi.

1.1.3 Datumok, Vizsgalatok, Idészakok és Befejezés

A kévetkezd Uj pontok hozza’adéndék:

1.1.3.10 "Kotelezé Alkalmassagi idészak” jelenti e Szerz8déses Feltételekben a 11/1985
(VI. 22) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet (Kételezé Alkalmassagi
Id8szak), valamint a 12/1988 (XlI. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyittes rendelet
alapjan a Ptk. szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.3.11 "Hiba kijavitasi kotelezettség” jelenti a Vallalkozénak a Szerzédés és a magyar
jog szerinti jotallasi és szavatossagi kdtelezettségeit és viszont.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alabbi bekezdések hozzaadanddok:

S T
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1.1.4.1. A megkotott szerzédés fix, atalanyaras egydsszegl szerzddés.
1.1.6 Egyéb Meghatarozasok

Az alabbi 4j definiciék hozzaadandék:

1.1.6.10 "Szerzédésbontas™ a Ptk. szerinti ,felmondas” fogalmét jelenti.

1.1.6.11 Teljesitési bankgarancia

A Szerzbédéses Dokumentumban barhol, ahol ,Jélteljesitési Biztositék™ szerepel, azt
egyenértéki kifejezésnek kell tekinteni a FIDIC szerinti , Teljesitési Biztositékkal®, és

viszont.
1.4. Jog és nyelv

Az Alcikkely kiegészitendé:
A megvalosulasi terveket kizarélag magyarul, a Mérndknek leadandé egyéb

dokumentumokat magyar nyelven kell késziteni.
Az alabbi Alcikkely térlendé és helyettesitend6:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzédeést alkoté dokumentumokat egymast kélcséndsen értelmezének kell tekinteni.
Ertelmezés szempontjabdl a dokumentumok fontossagi sorrendje az alabbi kell legyen:

1 Kozbeszerzési eljaras iratanyaga (Az Ajanlattételi Felhivas és Dokumentacié

ideértve azok kiegészitését is, valamint az Ajanlat)
2 Jelen szerz6déses megallapodas és flggeléke, a Szerzédes részét alkoto egyeb

dokumentum
3 FIDIC Kulénds Feltetelek
4 FIDIC Altalanos Feltételek (Epitési munkak szerzddéses feltételei - megbizé altal

megtervezett magas és mélyépitési munkakhoz)

Ha az egyes dokumentumokon belll ellentmondas vagy kétértelmlség merll fel, a
Mérntknek ki kell bocsatania a sziikséges tisztazast, utasitast.

Az alabbi Alcikkely térlend6 és helyettesitend6:
1.6 Szerzédéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast 2003. évi CXXIX tv. (A kdzbeszerzésekrdl) 99. §
(2) 6sszhangban kell megkdtnitk.

3. A Mérndk
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor

Az Alcikkely kiegészitend6:

Amennyiben a Szerz6édés eltéré rendelkezést nem tartalmaz, a Mérnék a miszaki ellenéri
tevékenységre vonatkozd jogszabalyi eléirasoknak megfelelo feladatkort Ia’qa el és ennek

megfeleld hataskdrrel rendelkezik.

/£
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1ernok a Valtoztatasi utasitas kiadésara vonatkozo jogkérét a 13.3 Alcikkely szerint a
egbizé elbzetes jévahagyasaval gyakorolhatja, kivéve vészhelyzetben, a Mérndk altal

meghatarozott médon.

A jovahagyas megszerzésére vonatkozd fenti kotelezettség ellenére, ha a Merndk
véleménye. szerint olyan vészhelyzet all el6, amely emberéletet vagy a Létesitményt vagy
kapcsoldédd ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérndk jogosult, anelkll, hogy a
Vallalkoz6t barmely szerzddéses kételezettsége és feleldssége alél felmentené, utasitani a
Vallalkoz6t minden olyan munka elvégzésére illetve intézkedés megtételére, amely a
véleménye szerint a kockézat csotkkentéséhez, vagy megszintetéséhez szlkséges. A
Vallalkozd kételes, megbizbdi jovahagyas hianyatol fuggetlentl, azonnal a Mérndk ezen
utasitasait végrehajtani. A Mérndk koteles meghatarozni a 3.5 Alcikkellyel ésszhangban a
Szerzédéses Ar médositasanak mértékét és errél értesiteni a Vallalkozét valamint egy

masolatban a Megbizét.
A Cikkely végéhez a kévetkezé uj Alcikkely hozzdadando:
3.6 Iranyitéi (koordinacios) értekezletek

A Mérnok, vagy a Vallalkozé Képviselbje felszdlithatja a masikat, hogy vegyen részt egy
iranyitoi értekezleten a kévetkezd idészakban elvégzendd tevékenységek attekintése
céljabdl. A Mérndk koteles emlékeztettt késziteni az iranyitéi értekezleten elhangzottakral,
és azt a résztvevék, valamint a Megbizé részére egy-egy masolatban megkuildeni.

4. A Vallalkozé
4.1 Vallalkozo altalanos kotelezettségei
Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkezé bekezdésekkel:

A Vallalkozé tartozik felelésséggel minden olyan Kiegészité terv, illetve terv modositas
elkészitéséért, amely a Mérnok dontése szerint a Létesitmény megvalositasahoz szilkséges
és amely Kiegészitd terv, illetve terv médositas elkészitésére a Mérndk utasitast ad.

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kotelezettsége, megfelelé tervezeési
jogosultsaggal rendelkezd tervezének kell elkészitenie.

A Vallalkozé sajat koltségén kételes az altala elkészitett tervek engedélyeztetésérdl
gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szilkkséges.

Barmely koltséget, amely a Létesitmények megvalésitasaval 6sszefiiggd tervdokumentacio
eléallitasaval kapcsolatosan merill fel, az Szerzédéses Ar részeként kell tekinteni, hacsak a
kérdéses terv elkészitése olyan Valtoztatas végrehajtasa miatt valt szllkségessé, amely
Valtoztatas nem a Vallalkoz6 mulasztasara visszavezethetd okbdl valt szikségessé.

A Vallalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek és
lehetéséget adjon a kibocsatd hatésagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara.

Megbizd jelen megallapodas alairdsaval a Vallalkozo altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes korli, terlleti korlatozas nélklli, hatarozatlan id6tartamra sz4l6,
kizarolagos, harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kilénlegesen a tervek  &tdolgozasara, modositasdra, engedélyezietésére és -
tovabbtervezésére is. ‘
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k\y/a'llalkozé altal @ munkak megvalésitasara a Helyszinen alkalmazott projektvezeté és
szakagi epitésvezeték meg kell, hogy felelienek a 51/2000 (Vill. 9.) FVM-GM-K&VIM
egyuttes rendelet felelés mUliszaki vezetskrél sz616 eléirasainak.

A Vallalkozé a Helyszinen Iévé irodajaban kateles Epitési Naplét tartani. Az Epitési Naplét az
egesz Leétesitményre érvényesen, vagy annak miitargyaira kilén-kulon kell vezetni, a
Mérndk utasitasai szerint. Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel kapcsolatos, be kell

vezetni az Epitési Naploba, amint ezt a 51/2000(VIIL.9.) FVM-GM-K6VIM egylttes rendelet
és a 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet szabalyozza.

4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely méasodik bekezdése kiegészitendé a kbvetkez6 bekezdéssel:

A Teljesitesi Biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Megbizé szamldjara térténd
befizetéssel vagy biztositasi szerzédés alapjan — készfizetd kezességvallalast tartalmazé
kétveny atadasaval vagy bankgarancia benydjtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 53. § (5) a)

alapjan.

A szerzOdésben ill. az azt megelézé kdzbeszerzési eljarasban ~Jolteljesitési biztositék”
néven korllirt fogalomra a Teljesitési biztositékra vonatkozé szabalyok vonatkoznak.

4.4 Alvallalkozok
Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkezé bekezdéssel:

Vallalkoz6 az alvallalkozok bevonasanak tekintetében kételes a Kbt. 304. § (2) bekezdése
szerint eljarni. Amennyiben elére nem lathaté ok kévetkeztében beallott Iényeges kortlmény
miatt a Vallalkoz6 mas alvallalkozot kivan igénybe venni, a Megbizd hozzajarulasaval és
csak olyan alvallalkozét vehet igénybe, amely megfelel a kézbeszerzési eljarasban az
alvallalkozéikra meghatarozott kévetelményeknek (Kbt. 304. § (2) bek.).

4.7 Kitlizés
Az Alcikkely elsé bekezdéséhez hozzdadando:

A kitlizési feladatokat a Magyar Mérnok-geodéziai Szabalyzat eldirasaival telijesen
megegyezben kell elvégezni. :

4.8 Munkabiztonsagi eljarasok
Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkez6 bekezdésekkel:

A Vallalkozé kételezettsége, hogy biztonsagos és egészséges munkafeltételeket biztositson
az épités teljes idészaka alatt minden munkahelyre. :

A balesetek megelézése érdekében meg kell tenni a megfelelé intézkedéseket (informacio,
védékorlat) az épitési terliletre valé jogosulatian belépés érdekében.

Az épités soran, csakigy mint barmely szerkezet befejezése utan az iranyadd
jogszabalyokban és a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefektetett munkabiztonsagi,
munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat be kell tartani.

6. Személyzet és Munkaerd

6.5 Munkaidé
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cikkely kiegészitendé a kévetkezé bekezdéssel:

ivatalos (nnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, Husvét Hétf6, majus 1,
Punkdsd Hétfs, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozé a térvényes (innepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
szikséges engedélyeket a Mérndktél kérendd hozzajarulas megkérése el6tt be kell
szereznie. A Mérndk értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell, hogy
torténjen. A Mérnék az igénybejelentést kévetden 2 munkanapon beldl kell, hogy déntsén a
hozzajarulasrél. Amennyiben errél nem kiild értesitést a Vallalkozénak, ugy a beterjesztest a
Mérnok altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaiddn tuli, az éjszakai, valamint a pihené- és Unnepnapokon vegzett
munkavégzésbél eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozd teljes kérl felelésseggel

tartozik.

Vallalkozé a tevékenysége soran kételes a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal
jaré munkak éjszakai, pihend, és Unnepnapokon valé végzésétdl tartdzkodni.

Vallalkozé fenti kételezettségeinek megsértése miatt mind a Megbizd, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizarolagos felelésséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi eléirasok

Az Alcikkely végéhez hozzaadandé:

A szokasos havi elérehaladasi jelentésen felll (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal
irasban jelentenie kell a Mérndknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabalyoknak megfeleléen - a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan

esemény részleteit, tekintet nélkul arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy
sem. A Vallalkozé jelentésének tartalmaznia kell az adott Ggyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel

7.9 Anyagok, Berendezések és Aruk szarmazasa
A Vallalkozé altal a Szerz6dés teljesitéséhez felhasznalt 6sszes anyagnak, berendezésnek

és arunak olyannak kell lennie, amely szamara a Kbt. 1. § (3) ill. 88. § (4) bekezdése
értelmében nemzeti elbanast kell nydjtani.

11. Jotallasi kotelezettség
A kovetkezé uj Alcikkely hozzaadandoé:
11.12 Kotelez6 Alkalmassagi ld6szak
A Vallalkoz6 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkoz6 Ptk. szerinti
szavatossagi koételezettségeit, tovabba a kotelezé alkalmassagi idékre vonatkozé alabbi

jogszabalyok tartaimabdl ad6do kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozé elbirasai és
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‘a2 11/1985 (VI. 22.) EVM-IPM-KM- MEM-BKM Egyiittes Rendelet (Kotelezé Alkalmasséagi
ldoszak) valamint a 12/1988 (Xll 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.

Az egyes nyomvonal jellegl épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolo
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendeletben megfogalmazott kotelezd
alkalmasséagi idék esetében e rendelet irdnyadd a szavatossagi jogok igényérvenyesitési
hataridejét illetéen is.

13. Valtoztatasok és kiigazitasok
Az alabbi uj Alcikkely hozzaadando
13.9 A szerz8dés médositasa

A Felek, a Kbt. 303. § elo:rasalnak figyelembe vételével a Szerzédésnek az ajanlati felhivas,
az ajanlati dokumentacio ill. az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részeit csak akkor
modosithatjak, ha a szerzédéskotést kovetden a szerzédéskdtéskor eldére nem lathatd ok
kovetkeztében beallott kérilmény miatt a szerzédés valamelyik fél Iényeges jogos érdekét

sérti.
14 SzerzGdéses ar, fizetési feltételek

14.7 Kifizetés

A 14.7 Alcikkely (a-c) bekezdésében az 56 nap és a 42 nap térlendé és helyette az
alabbi feltételek alkalmazandék:

A Vallalkozé benyujtott szerzédésszerli és jogszabalynak megfelelé rész-szamlainak és
végszamlajanak kiegyenlitése kapcsan a Szerz8dd Felek — a Kbt. 305. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen — az ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében allapodnak meg, igy
a szamlak kiegyenlitése a teljesités igazolasatél szamitott 60 napon belll térténik.

20 Kovetelések, Vitak és Valasztott birésagi eljaras
A bekezdések térlendék és helyettesitendék:

A Megrendelbnek és a Vallalkozénak minden erbfeszitést meg kell tennie, hogy
targyalasos Uton rendezzenek a Szerzdédéssel kapcsolatban barmely vitat, amely kdz6ttlk
felmerdl.

Ha vitas Ggy merilt fel, a szerz6dd Felek irasban értesitik egyméast a vitas Ggyre
vonatkoz6 véleménylkrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrdl.
Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabél egyeztessenek. Amennyiben a
targyalasos rendezésre iranyuld kisérlet nem sikeres annak megkezdésétél szamitott 30
napon belll vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol érdemben 30 napos hataridén
belll, barmely Fél jogosult a vita végleges és végrehajtandé rendezése érdekében a
polgari perrendtartasrél szélé 1952. évi lll. térvényben meghatarozott hataskéri és
illetékességi szabalyok szerinti birésaghoz fordulni a jogvita eldéntése végett.

XXX
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