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Vallalkozasi szerzddés
amely [&trejott egyrészrol

a Hédmez6vasarhelyi Tébbcéli Kistérségi Tarsulas (6800 Hodmez8vasarhely,
Kossuth tér 1.);

képviseli: Dr. Lazar Janos, elnodk
mint megrendel® (a tovabbiakban: Megrendelt),

masrészrél a KOZGEP Epité- és Fémszerkezetgyartd Zrt. (1239 Budapest,
Haraszti Gt 44.),

képviseli: Németh Miklos. vezérigazgatd
mint véallalkozo (a tovabbiakban: Valilalkoz6)

kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1) Megrendelé mint a KE-3116/2009. szami koézbeszerzési eljaras Kkiirdja
megrendeli, vailalkozé pedig, mint nyertes ajanlattevd elvallalja a hivatkozott
kdzbeszerzési eljaras targyat képezé a Hodmezdvasarhelyi kistérség kozossegi
kozlekedésének fejlesztése, vallalkozoi szerzédés keretén belll, I. osztaly(
minéségben, a miiszaki dokumentacidban megjelsit mennyiségben vald
kivitelezését. A hivatkozott kézbeszerzési eljaras teljes dokumenticidja a
szerz6dés mellékletét képezi.

2) Jelen szerz6dés részét képezi a szerzdés részletes feltétel rendszerét
tartalmazo 1. szamu melléklet

3) Jelen szerzédés pénzigyi fedezetét 90%-ban a DAOP-2007-3.2.1. palyazati
felnivas keretében elnyert tamogatds biztositia. Vallalkkozé ezen tényt
tudomasul veszi és véllalja az ebb®! sz&rmazd — szaméra adott esetben
eiénytelen — feltételeket.

4) Az 1. pontban kértlirt munkadk megkezdéséhez és elvégzéséhez szilkséges
kiviteli tervek és hatdsagi engedélyek rendelkezésre alinak. Az 1. pontban
kérilirt munkak elvégzésével kapcsolatos kdzml-, és (tkezeldi, szakhatosagi

engedélyek, jovahagyasok megszerzése, az abban foglaltak teljesitese
Vallalkoz6 kotelezettségét képezik.

5) Szerzédt felek a vallalkozoi dij dsszegét:
166.622.280,- Ft + Afa = 199.946.736,- Ft, azaz szazkilencvenkilencmilli6 —

kilencszaznegyvenhatezer - hétszazharminchat forint dsszegben allapitjak

meg. Szerzdd6 felek altal megallapitott ar fix drnak mindsdl.

6.) Szerzédd felek jelen szerzédés teljesitési hatéridejét 2009.09.30. napjaban
hatarozzak meg. '

7.) Megrendeld a munkanak a Vallalkozé altal tortén készre jelentésétd! szamitott
8 munkanapon belill kteles a miiszaki atadas-atvétel idépontjat kitlizni, s azt a
megkezdéstél szamitott 30 munkanapon belill befejezni. Teljesitésnek az 1.
pontban kértlit munkak Megrendeld részérdl rendeltetésszer(i hasznalatra
alkalmas allapotban tsrténd (hasznalatbavételi engedélyekkel rendelkezd)
atvétele mindsul. Az atvételt kévetden a vallatkozd 60 honap jotallast vallal a
kotelezd mértékl jotallason feliil a teljes korli beruhdzasra.




8.)

9.)

10.)

11))

12.)

13.)

14))

Az ellenszolgdltatas teljesitése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés elbirasai és a
DAOP-2008-3.2.1. tamogatas (kincstari kifizetési rend) el6irasai szerint torténik.
A teliesités ideje 1 db rész és 1 db végszamla nyujthaté be. A teljesités
ellenértékének 10%-at az ajanlatkérd a teljesitéstél szamitott legkésébb 30
napon belill, banki atutalassal magyar forintban (HUF) egyeniiti ki. A dijat a

Vallalkozd MKB Bank Zrt-nél vezetett, 10300002 10299926-49020016 szami
szamiajara atutalassal kell megfizetni.

A Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy ha az atadas neki felrohaté okb6l
késedelmesen torténik, Megrendel6 részére a késedelem idejére napi 500.000,-
forint kotbért fizet. Késedelmes teljesités esetén a kotbér késedelemnek
megfelels mértéke a vallalkozéi dij 6sszegében beszamitasra keriil. Vallalkozé
kotelezettséget vallal arra, hogy nem teljesitése esetén 5.000.000,- forint
meghitsulasi kdtbért keriif felszamolasra Megrendel6 részére.

Jelen szerz6dés altalany dijas, tartalmaz minden olyan munkat, amely a
kbzbeszerzési eljaras miiszaki dokumentaciéjaban szerepld [|étesitmény
rendeltetésszerli mikodéséhez és a hasznalatbavételi engedély kiadasahoz
szilkséges, fuggetlentl a milszaki dokumentacioban szerepld arazatlan
kiltségvetéstdl. Ennek megfeleléen a tender tervtdl eltérd munkakat —
pétmunkakat — kizarélag elére nem lathatd, miszakilag indokolt okok miatt a
Megrendelé Irasbeli hozzdjarulasaval a mliszaki ellendr rendelheti el.
Amennyiben ez jelen szerzédésben rogzitett vallalkozoi dif dsszegét és a
teljesitési hataridé modosulasat eredményezné, agy felek jelen szerzédést
kételesek ebben a vonatkozasban modositani.

Felek kotelezetiséget véllalnak jelen szerzédés alapjan  torténd
egyiittm{ikddésre, egymas folyamatos és kolcsonds tajékoztatasara. Szerzédd
felek kotelesek a masik felet minden olyan kortiményrél haladéktalanul, irashan
értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy kell idére torténd
elvégzését veszélyezteti vagy géatolja.

Vdllalkoz6 tudomasul veszi, hogy az dner6 kiegészitéséhez szikséges tébblet
hozzajarulasokrol az Onkormanyzatok énalléan déntenek.

A Vallalkozd ezen dnkormanyzati déntések meghozatalaig a munkat nem kezdi
meg.

A Vallalkozé6 tudomasul veszi, hogy az Onkormanyzatok dontésének
megfeleléen a Tarsulasi Tanacs eintke a vallalkozdi szerz6dés mddositasat
fogja kezdeményezni. Az 6nkormanyzati dontések alapjan a Tarsuldsi Tanacs
elndke — amennyiben szikkséges — kezdeményezi a kézrem(kodd szervezet
felé a tamogatasi szerz6dés modositasat.

15.) Kapcsolattartas

Megrendeld részéroi:

Név: Mucsi Laszlé
Cim: 6800 Hodmezbvasarhely, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 (30) 9153943

Név: Fébert Andrea
Cim: 6800 Hoédmezdbvasarhely, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 (70) 5126865
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Vallalkozod részérol:

Név: Dr. Schvab Zoitan
Cim: 1239 Budapest Haraszti Ut 44.
Telefon: +36 (20) 5694372

16.) Mliszaki ellen6rzés
Felelés mliszaki vezetd:

Név: Dr. Schvab Zoitan
Gim: 1239 Budapest Haraszti (t 44.
Telefon: +36 (20) 5694372

17.) A Megrendel6 a Kbt. 306. § (3) pontja alapjan a teljesitést mlszaki ellendr
igénybevételével ellendrzi. A miiszaki ellendr nevét a Megrendeld legkésdbh a
munkateriliet atadasaval egyidejlleg jelenti be Vallalkozo felé.

18.) Amennyiben jelen szerzédés megkotését kovetben miszaki kérdések
tekintetében vitak mertiinek fel, tgy felek elssorban személyes targyalas Gtjan
kisérlik meg annak rendezését.

19.) Szerz6d6 felek az esetleges peres eljarasoknal hataskortdl fuggéen a
Hodmezévasarhelyi Varosi Birdsag, illetve a Csongrad Megyei Birdsag
kizardlagos illetékesséegét ismerik el.

20.) E szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozo
rendelkezései az iranyadok. ‘

21.) Jelen szerzédés 4 megegyezd, eredeti példanyban késziilt e, elvalaszthatatlan
részét képezi az ajanlati felhivas, az ajanlattételi dokumentacio, a szerzddési
feltételek és a miiszaki dokumentaci6. A szerzédés a mindkét fél alairasra €s

kételezettségvallalasra jogosult vezett tisztségviselbjének cégszerll alafrasa
esetén érvényes.

22)) Felek a szerz6dést, mint akaratukka! mindenben megegyezdt irjak ala.
Datum: Hodmezoévasarhely, 2009. majus 4.
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Szerzodés 1. szami melléklete -

- Altalanos szabalyok

A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott 2003. évi CXXIX. t6rvény a
[étrejovl szerzédésre is hatalyos. A térvény 306/A. § (3) bek. szerint a

szerz6désre a Polgari Térvénykonyvrdl szolo 1959 évi 1. torvény (Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miutan Vallalkozo (nyertes Ajanlattevé) a kozbeszerzési eljaras dokumentumai
kézott megismerte a jelen Szerzédési Feltételeket — ajaniatdban annak
elfogadasara kifejezetten nyilatkozott — a Ptk. rendelkezései a jelen
szerzédésre akkor is alkalmazandok, ha azok részletes kifejtése az Ajaniati
Felhivasban, az Ajanlatkérési Dokumentaciéban nem t6rtént meg.

Az Ajanlatkérési Dokumentacio, €s annak részét képezé Szerzédési Feltételek
a targyi szerzddés teljesitése soran a szerzddé felek kézofti egyuttmikodest,
azok kotelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozé feltételeket eés
kévetelményeket, a teljesitést és ellenszolgaltatast, valamint garancialis

kotelezettségeket rogzitik, de nem ismétik meg mindenben a Ptk
rendelkezéseit.

A Szerzédési Feltételek a Iétrejovd Vallalkozasi szerz8dés szerves részét
képezik. Szerz6do felek a Vallalkozasi szerzédést nyilvanosan kezelik.

1. A Megrendeld kotelezetiségei
1.1.A Megrendel6 és képviseldje

,Megrendelt” jelenti azt a jogi személyt, akit az Ajanlattételi felhivas I. 1.
pontjaban Ajanlatkéréként jeloltek meg és azon jogutodjat, aki e cimen
felvaltja. '

A Megrendelének sajat alkalmazottai kézil meg kell nevezni legalabb egy
személyt, aki a Megrendelé meghatalmazasa alapjan jogosuit a Megrendeld
szerzdéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében
minden szikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozd képviseltjével a
kapcsolatot tartani, arra vonatkozé igény felmerliliése esetén a

szerzbdésmodositast elékésziteni a jelen Szerzédési feltételek 7. pontjaban
foglaltak betartasaval.

A képviselé személyét Megrendeld a vallalkozasi szerzédésben nevezi
meg. A képviseld személyének megvéltozasa esetén legkésébb 3 napon belll

értesiti a Vallalkozdt képviseldje személyérél és meghatalmazasa
terjedelmérdl.

1.2.A Megrendel6 helyszini képvisel6i, miiszaki ellen6r

A Megrendelének meg kell biznia legalabb egy - a 16/2003 (IV. 18.) BM r. 3.
sz. mellékletében meghatarozott - szakképesitéssel rendelkezd személyt a
miiszaki ellendri teenddk ellatisdval. Az ilyen személyt a vallalkozasi
szerzddésben kell megnevezni. Megrendel® a munka egyes szakaszaira,
vagy az épitmény szerkezetekre méas-mas Miszaki ellenért is megnevezhet. A
miiszaki ellenérnek nincs joga a Vallalkozét barmely szerzbdéses
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kételezettsége aldl felmenteni vagy a Megrendel6 nevében szerzédéses
kételezettséget, vallalini.

A Megrendel8 helyszini képviseldi lehetnek a Megrendeld sajat, vagy/és éltala
megbizott harmadik fél (kulsd cég) személyi allomanyaban [évé projektvezetd
és a munkak ellatasara alkalmas szakmai dsszetétele szerinti Miszaki
ellendr(ok), illetve mas szakemberek. '

Amennyiben Megrendeltnek tobb helyszini képviseltje van, projektvezetét kell
kijelolni.

A Miiszaki ellensr(6k) tevékenységének iranyitdsa és ellendrzése a
projektvezetd kitelessége.

1.3.Munkateriilet atadas

A Megrendeld kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa
legkésdbb a szerzddés alairasat kdvetd 8. napon.

Vallalkozé6 a munkakezdést koteles bejelenteni az engedélyekben,
szakhatdsagi eléirasokban és nyilatkozatokban szerepld szervezetek részére.

1.4.Engedélyek
A Munkak elvégzése részben épitési engedély koteles.

A munkakezdéshez szilkséges Nemzeti Kodzlekedési Hatdsag hatarozata, a

szakhatdsagi, a kozltkezeldi &s a kdzmlikezeldi hozzajarulasok rendelkezésre
allnak.

Alternativ, kiegészité tervezési munkat és engedélyeztetést igénylé ajaniat
elfogadésa esetén a munkak elvégzéséhez szilkséges engedélyek,

engedélymddositasok, szakhatdsagi hozzajarulasok beszerzése Vallalkozo
feladatat képezik.

A Megrendeld a Vallalkozd kérésére segitséget nydjt a Munkakhoz szilkséges
egyéb  engedélyek, jogosultsagok és  jovahagyasok  kérelmeinek
benytjtasahoz.

A  Megrendeld kotelessége, hogy a Vailalkkozé altal beszerzendd
engedélyekhez szilkséges tulajdonosi (vagyonkezel6i) nyilatkozatokat

megadja a Vallalkoz6 erre vonatkozo irasos felhivasa kézhezvetelét kdvetd 8
napon beldl. '

1.5.M{iszaki ellenorzés

Megrendelé a munkak miiszaki ellenérzését a jelen Szerzddési feltételek 1.2.
pontidban foglaltak szerint megbizott helyszini képviseldivel — az épitési
miiszaki ellendrzésrél szold 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben elbirtaknak
megfeleléen — legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az
Epitési Napldba bejegyzi.

A Megrendeld ellendrzése a munkavégzést nem akadalyozhatja.
1.6.Atadas-atvételi eljaras

Az atadas-atvételi eljaras elbkészitése és lefolytatasa a Megrendeld feladata a
jelen Szerzédési Feltételek 5.2 pontjaban foglaltak szerint.




1.7.Forgalomba helyezési engedély

A forgalomba helyezési (hasznalatbavételi) engedély beszerzése a Véllalkozo
feladata.

1.8.Uto-feliilvizsgalati eljaras

Az uto-felillvizsgalati eljarast a j6tallas idétartama alatt évente a Megrendeld
késziti eld és hivja meg arra a Vallalkkozot. A meghivot az eljaras
megkezdésének napjat megel6z6en 8 nappal kell megkuldeni. A Megrendel6
az eljardsr6l a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel, melyben
feltinteti a hibajegyzéket és a résztvevbknek a hibakkal (hianyokkatl)
kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzékonyv rogziti a Vallalkozo aital elismert
hibak kijavitdsara és a hidnyok potlasara vallalt hataridét. Megrendeld, ha
szllkségesnek [téli, évente tobbszdér is 6sszehivhatja az utd-felulvizsgalati
. eljarast.

2. A Vallalkozo kotelezettségei
2.1.Altalanos kotelezettségek

A Vallalkozénak a munkakat a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen kell
kiviteleznie. A Vallalkozé a szerzédést nem ruhazhatja at, a teljesitésbe az
ajanlataban megnevezett alvallalkozokon (illetve harmadik személlyel
elvégzendd, az ajanlataban megjeldit munkak kivitelezgjén) kivill mast nem
vonhat be (Kbt. 304. § (1), (2) bek.). A Vallaikoz6 kételessége gondoskodni a
feltigyeletrdl, a munkavégzésrél, azokrol az anyagokrol és eszkdzokrdl,
amelyek a szerztdésszer(i teljesitéshez szilkségesek, tovabba a 290/2007
(X.31.) Korm. rendeletben foglaltak betartasarol.

Vallalkozo feladata a munkateriilet megkozelitésére alkalmas utak feltarasa, a
szokvanyostdl eltéré igénybevételiikhoz a hozzajaruldsok megszerzése, és
felelés ezen utak (azokon 1évé hidak, kozmlvek, stb.) megdvasaért, a
hasznalat érdekében szlikséges fenntartasaért. A munkateriiletet megkdzelitd

utak igénybevételre alkalmassa tétele, fenntartasi, helyreallitasi koltségei
Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo kiteles tevékenységeit a munkateriiletre korlatozni, valamint azon
tovabbi terliletekre, amelyeket Véllalkozo sajat maga megszerezhet a terlilet
tulajdonosanak frasos hozzajarulasaval. Vallalkozonak meg kell tennie minden

elbzetes intézkedést eszkdzeinek és személyzetének a fenti tertileteken belli
tartasanak érdekében.

A létesitmény megvaldsitdsa soran Vallalkozénak a munkateriletet minden
felesleges akadalytél mentes allapotban kell tartania. El kell takaritania és
tavolitania a munkaterlletr8l minden tormeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, vagy az egyes
munkafolyamatokat akadalyozzak.

Atadas-atvételi elfjaras lezarasara Vallalkozonak el kell takaritania és
tavolitania a munkaterlilet és a 1&tesitmény azon részérél, amelyre az eljaras
vonatkozik, minden eszkdzét, tobblet anyagot, térmeléket, hulladékot és
ideiglenes [étesitményt. Vallalkozd koteles a munkaterilet, illetve a
létesitmény vonatkozo részét tiszta és biztonsdgos allapotban elhagyni.
Ugyanakkor Vallalkozo a munkaterileten hagyhat olyan arukat a hianypotlas




idtszakara, amelyek szerzédéses kotelezettségeinek teljesitéséhez
sz{lkségesek.

Befejezési igazolds csak a munkaterilet és Vallalkoz6 altal igénybe vett egyéb

terlilet rendezett allapotban, Megrendels megelégedésére torténd
visszahagyasat kévetéen adhat6 ki.

Vallalkozé koteles gondoskodni az épitési munkak végrehajtasa soran
szlikséges anyagnyerd helyek és lerakohelyek igénybevételéhez sziikséges
hatésagi és egyéb engedélyekrdl, maradéktalanul be kell tartani a
hulladékgazdalkodasrél és a kornyezet védelmérsl sz6io tv.-i eléirasokat.

A kivitelezési munkak el6készitése é&s végrehajtdsa soran a régészeti
leletekkel kapcsolatos kételezeitségeket a kulturalis érokség védelmérdl szolo
tv. szabalyozza, melynek el6irasait maradéktalanul be kell tartani.

2.2.A Vallalkozo képviseldje

A Vallalkoz6 képviseldje a vallalkozasi szerzédésben meghatarozott
személy, aki a Vallalkozé meghataimazasa alapjan jogosult a Vdllalkozd
szerzbdéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében
minden szlkséges intézkedéseket megtenni, a Megrendeld képviseldjével a
kapcsolatot tartani, arra vonatkozé igény felmerllése eseten a
szerz6désmoédositast elékésziteni.

A képviseld személyében torténd valtozasrdl Vallalkozo koteles a Megrendeldt
24 6ran belll! irasban (levélben vagy faxon) tajékoztatni.

2.3.Miiszaki vezeto

A Vallalkozonak a sajat alkalmazottai kozUl meg kell biznia az ajanlataban
erre a feladatra megnevezeft személyt, mint felelés miiszaki vezetét az
épitésvezetsi teenddk ellataséval, aki megfele! a 290/2007 (X.31.) Korm,
rendelet eléirasainak. Az ilyen személyt a Vallalkozéasi szerzédésben is meg
kell nevezni. A miszaki vezetd személyében torténd valtozés esetén a
Vallalkozé koteles Megrendelst elézetesen, irdsos formaban értesiteni. A

személynek meg kell felelni az Ajanlati felhivas 1l1.2.1) pontja szerinti
alkalmassagi kdvetelményeknek.

2.4, Alvallalkozok

A teljesités soran a nett6 vallalkozasi dij 10 %-at meghalado mértékii munkak
elvégzésére Vallalkoz6 kizardlag az ajanlataban megnevezett alvallalkozokat
alkalmazhatja. A Vallalkozé ezen munkakra mas alvallalkozét csak akkor von-
hat be a teljesitésbe, ha az idokdzben elére nem lathaté okok miatt
bekovetkezé korlimények a szerzdédésnek, vagy annak egy részének
teljiesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendels elére irasban megadja
hozzajarulasat.

A Vallalkoz6 a munkak egyéb, az ajanlataban megnevezett részeit is csak a
Megrendeld elézetes egyetértésével adhatja alvallalkozasba. Megrendeld
jogosult az ilyen bevonasra kerills Vallalkozok alkalmassagarol meggy6zadni,
mindez azonban Vallatkoz6 felelésségét nem érinti. Jogosulatlanul igénybe
vett alvdllalkozé esetén a Miszaki ellendr felszélithatja a Vailalkozot a
szerzédésszegés megsziintetésére, amennyiben az harom napon beliil nem
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torténik meg, Megrendelé . jogosult a szerzédés azonnali hatalyl
felmondasara.

2.5.Megrendel6i utasitasok teljesitése

A Vallalkozonak teljesitenie kell a Megrendelé 8sszes a munkakra vonatkozo
szakszerli utasitasat, tovabba a munkak fteljes, vagy részleges
felfiggesziésére vonatkoz6 rendelkezését is. -

2.6.Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (il. 20.) SzCsM-EUM rendeletben eldirtak szerint a munkahely
biztonsagos berendezéséért, elkorlatozasaért, a munkahelyen a biztonsagos
munkavégzés feltételeinek biztositasaért Vallalkozo felelds.

A Vallalkoz6 koteles a sajat koltségén a munkak megvalésitasa, valamint a
hibak kijavitasa folyaman biztositani a munkaterilet Grzését, koételes
gondoskodni a munkatertleten a munka- és tiizvédelmi eléirasok betartasaral.

Vallalkozé koteles az eldirt biztonsagi és védofelszerelések hasznéalatat
ellenérizni, az eléirasoktol valé eltéré dolgoz6i magatartas esetén megtenni a
szikséges intézkedéseket. A munkavégzés sordn hasznalt gépek,
berendezések  gépkoényvében foglalt  biztonsagtechnikai  el6irasok,
intézkedések hetartasat el kell rendelni a végrehajtés ellenérzése mellett. Az
&pitési munkakban résztvevék biztonsaga és egyészségének megovasa
&rdekében az  egészségvédelmi, illetve egészséglgyi elbirasokat
maradéktalanul be keli tartani.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkdlatok kivitelezését a munkatertlet
atadasat kévetéen legkésdbb 5 napon belll megkezdi, €s a Megrendeld altal
jovahagyott Utemterv szerint végzi Ogy, ahogy a szerzédésben, az
Ajaniatkérési Dokumentacidban illetve a kozbeszerzési eljaras soran feltett
kérdésekre adott valaszokban meghatarozasra keriilt.

A Vallalkozé6 a munkat csak a kozltkezeld altal jovahagyott forgalomterelési
terv birtokaban kezdheti meg, és az abban foglaltak betartasa meliett
végezheti. Vallalkozot koétk a munkakezdéssel kapcsolatos egyéb
kotelezettségek is (tasd 2.7., 3.3. pont)

A forgalomtereléssel, forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések, eszktzok
elhelyezése Vallalkozé feladata. Ugyancsak Vallalkoz6 feladatat kepezi a
forgalom korlatozasara felhive tajékoztatod tablak elhelyezése és az épités
alatti folyamatos ellenérzése, hiany esetén pétiasa.

A forgalomterelést a beszerzés targyat képezd, vagy azzal érintett at (utak)
kezeléjéve! egyeztetett médon a kézutakon végzett munkék elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi szabalyzata (UT 1-1.145:2001) Mlszaki Eléiras (melléklet
a 3/2001 (1.31.) K&ViM rendelethez), és az UT 2-1.119:2007 Utigyi Miiszaki
Eléiras alapjan kiadott "Kozutak elkorlatozasanak és ideiglenes
forgalomszabalyozasanak kézikényve" szerint kell végezni. A munkatertlet
ataddsa utan a forgalomszabalyozds, a munkavédelem megszervezese, az
dvérendszabalyok, a tlizvédelmi és egészségligyi rendszabalyok megtartasa a
Vallalkoz6 kételessége.

Ugyancsak a Vallalkozd kotelezettsége a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet 4.§
(6) bekezdésben, tovabba a DAOP Arculati kézikényv iranymutatoban el6irt




A és D tipu'sg tajékoztatd tablak kihelyezése a megadott méretben és
feliratozassal az UT 2-0.009:2002 Utuigyi Miiszaki El6irasban foglaltak szerint.

Amennyiben a munkateriilet 4tadasat kovetben kilonbézd munkaltatok
alkalmazasaban 4all6 munkavallalokat egyidejlleg foglalkoztatnak, azok
munkavégzését a Vallalkozéd kételes 6sszehangolni annak érdekeben, hogy
az ott dolgozdkra és a munkavégzés hatokorében tartézkodokra ne jelentsen
veszélyt. Az &sszehangolas megvaldsitasaért Vallalkozo felelés, mint a
munkatertlet atadasaval a munkavégzés idejére atvett, a munkavégzés
helyszinének tulajdonosa felel (1993. évi XClIi. tv. 40. §).

A 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egylittes rendelet elbirasai szerint Vallalkozd
kételes tobbek kdzott koordinatort Kijelsini (foglalkoztatni vagy megbizni) az
egészséget nem veszélyeztett és biztonsagos munkavégzés érdekeben.

Vallalkozonak frasos megrendelésben tajékoztatast kell kérni a targyi
beruhazas helye szerint illetékes Orszagos Munkabiztonsagi és Munkalgyi
Fellgyel6ségtsi (OMMF), a Magyar Banyaszati Hivataitél (MBF), valamint az
Allami Népegészséglgyi és Tisztiorvosi Szolgalaitol (ANTSZ) az 1/2004 (1. 9.)
FMM rendeletben eléirtaknak megfeleléen.

Tajékoztatas az alabbi szervektd! kerhetd:

Munkabiztonsaai és Munkaiigyi Feliigyeléség Csongrad Megyei
F6felﬁqvel_6séqe

6726 Szeged, Also Kikotd sor 6/a tel: 62/554-080, 62/434-634
Allami Népegészségligyi és Tisztiorvosi Szolualat, Csongrad Meaye
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. tel: 62/592-500, 62/401-091

Szolnoki Banyakapitanysag
5000 Szoinok, Templom utca 5. tel: 56/512-310, 56/512-320, 56/512-330

Vallalkozo feladata tovabba az 1.4 pont esetében a szilkséges kozm(- és
kozltkezeldi, szakhatésagi engedélyek beszerzése

2.7.Megrendeldi jovahagyasok

A beépitendd anyagokat, a mintavételi és mindsitési tervet, az alkalmazott
elballitasi és beépitési technolégiakat Vallalkozé koteles a Megrendelovel
elézetesen jovahagyatni. A munkalatok Megrendeldi jovahagyas nélkll nem
kezdddhetnek meg.

A Vallalkozé a szerzddés alafrasat kévetden - a munkaterlilet atadasat
megel6z6en legalabb 3 nappal — az Ajanlatkérési Dokumentacio 2. kotete
alapjan elkészitett mintavételi és mindsitési tervet koteles a Megrendeldnek
jovahagyas céljabdl atadni.

A Vallalkozé az elvégzett munkéjanak mindségét a Megrendelé altal

jovahagyott mintavételi és mindsitési terv figyelembevételével tanUsitani
koteles.

A Vallalkozd 8 munkanappal a burkolatépitési munkak kezdése elbtt kteles
atadni ellenjegyzésre a Megrendeld Miiszaki ellenérének a keverékteivet, és




a gyartasi utasitast, a beépitési és egyéb technoldgiai utasitédsokat, amit a
M(szaki ellendr épités kdzben szaropréba szerlien ellendrizhet.

A Megrendeld jovahagyasa Vallalkozé, mint szakvéllalat teljes kord
felelbsségét nem csokkenti és nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként
szllkséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alol.

2.8.Tajékoztatasi kotelezettség

A Vallalkozénak haladéktalanul, de legkésbb a tudomasszerzéstdl szamitott
3 napon beltl frasban tajékoztatnia kell a Megrendelét, ha barmilyen hibat,
hianyossagot, fedez fel a tervekben, dokumentaci6ban akar a szerz6dés
dokumentumainak fellilvizsgalata, akar a munkak megvalositasa soran.

Ugyanez vonatkozik a munkavégzés soran észlelt barmilyen akadalyra (pi.
régészeti leldhely, 18szer, ismeretlen vezeték, stb.)

2.9.Ellendrzés

A Villalkozo koteles a Megrendeld szaméra a munkak miiszaki ellendrzését

folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz szlkséges adatokat, valamint
felvilagositast megadni.

A munkatertlet atvételétd! a miszaki atadas-atvételi eljards befejezéséig
Vallalkozd koteles épitési napiét vezetni a 280/2007 (X.31.) Korm. rendelet
elsirasainak megfelelden. Az épitési naplot a munka rendeltetését nem
akaddlyoz6 hianypotiassal torténd atvétel esetén a befejezési igazolas
kiadasaig tovabb kell vezetni.

A munka teliesitése sordn az épitési napléban kell a feleknek minden a
munkdk megvalésitasaval, a Megrendeld helyszini ellendrzésével és
vizsgalataval kapcsolatos észrevételt, mintavételt, vizsgalati eredményeket, a
munkak eltakarasanak engedélyét rogziteni.

Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi szerzddésben
miiszaki ellendrként és épitésvezetoként feltlintetett személyek.

Véllalkoz6 kételes az épitési helyszinen tartani az alabbi dokumentumokat:
- Epitési Naplo, Va[amin.t a kivitelezéssel 8sszefliggd egyéb napld
- Jovahagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentacié
- Engedélyek, szakhatosagi és egyéb hozzjjarulasok
- Jovahagyott technolégiai utasitasok, mintavételi &és mindsitési tervek

- Szintezési, mérési stb. jegyzékonyvek, valamint minden egyéb kézbens6
mindsité dokumentum

- Megrendelb vagy képvisel6je altal eldirt egyéb dokumentum

A munkahelyi tervpéldanyra Vallalkozo kételes folyamatosan vezetni és jeldini
a feltarasok, vagy helyszini felmérések soran tapasztalt, a megiévé, korabban
ismert vagy nem ismert kdzmiivekre vagy szerkezetekre vonatkozé adatokat.
A munkahely tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ra kell vezetni a
kivitelezés soran {jévahagyas mellett) szilkségessé valt méret- vagy egyéb
valtozasokat. A tervekre ravezetett modosuldsokat Megrendeld helyszini




képviseldjének be kell mutatni. A tervpéldany alapjan kell a megvalésulasi
tervet Vallalkozénak elkésziteni.

A Vallalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hatésagok, szervezetek
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban. Ezen felll lehetévé kell tennie a hatésagoknak a részvételt

azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé
feladatkorébe tartoznak.

A Megrendeld és minden altala meghatalmazott személy szamara minden
&sszer(i idépontban hozz&férhetévé kell tenni az épitési helyszint és az
osszes olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket
készitik, gyartjak vagy eldkészitik a teljesitéshez. A Vallalkoz6 kételes minden
segitséget biztositani ehhez alvallalkozéinal és beszallitoinal is.

A Villalkozo koteles legalabb 3 nappal korabban egyeztetni a Megrendelével
minden ellenérzés é&s vizsgalat idépontjat és helyét a Szerzédés elbirasai
alapjan. A Vallalkoz6 koteles a Megrendelének tovabbitani a vizsgalat
eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles maésolatban,
melyet az Epitési Napl6hoz is csatolni kell.

Ha az elézetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az
ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkaveégzes
nem felel meg a szerzédésnek, a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el,
valasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszer(

hasznélatot nem akadalyozza — arleszallitast és mindségi kotbért jogosult
alkalmazni.

-2.1 0.A kornyezet védelme

A Vallalkozé koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a
hibak kijavitasa soran megtenni az Osszes t6le elvarhat6é intézkedest a
kérnyezet védelmére. A Vallalkozé feljes mértékben felelés a munkahelyi
miiveletekért és az altala alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket Ggy kell
megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épltmények biztonsagat,
ne okozzanak kart a kérnyezetben. Vallalkozé a komyezetvédelemre
vonatkozoan az épités soran be kell tartsa az Ajanlatkérési Dokumentacio 2.
kotet Altalanos eléirasok 1.8. pontjaban leirtakat is.

2.11.Felel6sségbiziositas

A Vallaikozénak a munkak telies kdrére kiterjedd, a megvalositasi idészakra
sz6lo telies koril épitési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkezd
kotelezettségének fedezetére sz6l6 felelésségbiztositassal kell rendelkeznie,
vagy a Kbt. 308. § (2) bek. szerint ilyen — a Vallalkoz6 ¢sszes kockazatara (C.
A. R.) érvényes — biztositast kell kétnie. A biztositasnak ki kell terjednie a
munkahely, anyagok, gépek, berendezések, az ott dolgozé és ott tartozkodd
személyek telies korére. A Vallalkozénak igazolnia kell, hogy az Gsszes

szilkséges biztositasi kotvény érvényben van és az esedékes részieteket
befizették.

Ha a Vallalkozé elmulasztja az el6zé alpontban hivatkozott biztositdsokat
megkétni vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi kotvény, vagy
elismervény bemutatasaval, szerz8désszegést kivet el.




Villalkozo kételes a biztositét értesiteni minden olyan valtozasrdl, amely a
munkak kiterjedését, jellegét illetve Utemezését érinti, tovabba a szerzbdés
telies idészaka alatt a biztositdsanak megfeleléségérol Vallalkozonak kell
gondoskodnia.

Az elsirt biztositasok megléte feltétele Vallalkozé munkakezdésének.
2.12. Jétallas

2.12.1. Jotallasi kotelezetiségek

A jotallassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendeldt a jotaliasi, illetve
a kotelez6 alkalmassagi idon belll.

Vallalkozé az ajaniataban megadott jotallasi idét vallal. A jotallasi idészak az
atadas-atvételi eljarast lezaro jegyzékonyv alairasanak idépontjatél kezdédik.

A jotallasi idészakon belil a Vallalkozoé a Megrendeld altal jelzett, a hibas
teljesitéssel 6sszefliggd munkarészek kijavitasat, —~ amennyiben az idéjaras a
javitasi technolégiat lehetvé teszi — 15 napon belill kételes megkezdeni és a
miszakilag indokolt id6tartamon belll befejezni. Ellenkezd esetben
Megrendeld jogosult — a Vallalkozé értesitésével — a munkédt massal
elvégeztetni a jotallasi biztositék terhére.

A jotaliasi idd végén repedés, tdmitetlenség, alakvéltozas, katyq, illetve 5 mm
mélységet meghaladé nyomvalyli vagy siillyedés a létesitményen nem lehet.
A karosodott burkolaton vagy burkolatszakaszon 5 %-ot meghaladd mérték
javitando, illetve javitott felillet esetén Vallalkozo kételes az érintett felilleten U
burkolatot késziteni.

2.12.2. Jotallasi Biztositék forméaja

A Vallalkozé az Ajanlati Felhivasban és az Ajanlatkérési Dokumentacioban
meghatarozott 6sszegben, bankgarancia formajdban koteles a Jotallasi
Biztositékot szolgaitatni legkéstbb a Befejezési igazolas kiadasaig.

A bankgarancia nyilatkozatnak tartaimaznia kell az alabbiakat:
- pontos hivatkozast a kbzbeszerzési eljarasra, a szerzédésre

- azt, hogy a bankgarancia a Vallalkozd szerzédésben foglait
kotelezettségei  kifogastalan teljesitésének biztositékaul szolgal a
Vallalkoz6 aital vallalt jotallasi id6 alait

- a Megrendeld, mint kedvezményezett megjeldlését,

- a bankgarancia Osszegét, (a szerz6dés telies értékének Ajanlati
Nyilatkozat fliggelékében meghatarozott %-a)

- a bankgarancia futamidejét ( a teljesitést kdvets 60. nap),
- azt, hogy a garancia feltétel nélkili és visszavonhatatlan,

- tovabba azt a nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett els6
igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a Garancia Osszeghataraig
barmilyen tsszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a Kedvezményezetinek
anélkill, hogy a kévetelés alapjat, vagy indokat bizonyitania kellene

2.12.3. Jo6tallasi Biztositék meghosszabbitasa




Amennyiben a bankgarancia levé! érvényessége barmely okbdl lejama a
garancialis munkak teljes kérli elvégzésére vonatkozd igazolas kiadasa elétt
(Vallalkozoi késedelem, javitasi hataridé modositas, javitsra alkalmatian
idéjaras stb.), Vallalkozo felszolitas nélkll koteles a garancia megfeleld
mérték( lejarati hataridd hosszabbitasat biztositani, és az erre vonatkozo,
modositott bankgarancia levelet Megrendelé részére haladéktalanul atadni,
legkés6bb az eredeti hataridé lejarta el6tt 5 munkanappal. Ellenkezd esetben
Megrendel6 él a kedvezményezetti jogaval.

2.12.4. Jotallasi Biztositék felszabaditasa

A Jotallasi  id6szak végén Felek helyszini bejarast tartanak, és
megallapitasaikat jegyz6konyvben rogzitik. A régzitett hibak kijavitasa utén,
illetve a jegyz8konyvben foglalt megallapodasnak megfelelden a Jotallasi

" biztositékot Megrendeld részben, vagy egészben felszabaditja a bankgarancia
levél visszakuldésével. Vallalkoz6 a jotallasi idészakon belll is kotelezett a
keletkezett hibak kijavitasara minden Megrendeldi felszolitasra.

2.13. Szavatossag

A jotallasi idészak leteltét kévetSen a Megrendelét a Vallalkkozé hibas
teljesitése esetén a Ptk elbirasainak megfelelé szavatossagi jogok illetik meg.
A Megrendeld szavatossagi igényeinek érvényesitésére a Ptk rendelkezései

mellett a kbtelezd alkalmassagi idére vonatkozo a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM rendelet elbirasai az iranyadok.

3. A munkavégzés
3.1.8zemélyi és targyi feltételek

A Villalkozd koteles biztositani a munkék megvaldsitasa soran az ajanlataban
ismertetett képzett és tapasztalt vezetSket és iranyitokat, tovabba szakkeépzett,
betanitott és segéd munkaerdt, amely a Vallalkkoz6é szerzédés szerinti

kételezettségeinek megfeleld és id6ben t6rténd teljesitése = érdekében
szllkséges.

A Vallalkozé koteles biztositani minden — a munkak megvalésitasahoz
szlikséges arut, anyagot, szerkezetet, vallalkoz6i eszkézt és minden egyeb

dolgot — az ajanlatanak megfelelden, legyen az ideiglenes vagy allandd
jellegli.

A Megrendeldnek jogaban all kifogast emelni a Vallalkozénal és megkévetelni,
hogy tavolitsa el a munkarél barmely a Vallalkoz6 aital alkalmazott személyt
vagy az eldirt mindség biztositdsara alkalmatlan eszkoézt, aki a Miiszaki
ellendr véleménye szerint nem megfelelé magatartast, vagy pedig alkalmatlan
feladatainak megfelelé ellatasaban, vagy az eszkoz mindségi paraméterei
nem elégitik ki a mliszaki kévetelményeket.

Barmely, a Beruhazasrdl ily médon eltavolitott személyt és eszkozt a
lehetséges legrévidebb idén belll potolni kell.

A Miszaki ellenémek jogaban all a Vallakozotol megkodvetelni, hogy az
Ajanlatban szereplé személyek (ide értendék a projekt vezeté személye, az
Alvallalkozék, mas személyek is) és eszkézok a munkahelyen legyenek, az
aktudlis munkafolyamatban részt vegyenek. Vallatkozé szerzédésszegést




kiivet el, ha a munka megvalésitasa soran eitér az Ajanlatatol, es azt a
MUszaki ellendr kifogasolasara sem allitja helyre.

3.2.A munkak végzése

Vallalkoz6 a szerz6dés keretében a munkat a Megrende!o altal szolgaltatott
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan kételes végezni az érvényes Utiigyi
Miiszaki Eléirasokban leirt kovetelmények teljesitésével. Ezen munkakért
Villalkoz6 ajanlata szerinti egydsszegli atalanyarra tarthat igényt.

Vallalkoz6 a munkat a Megrendeld altal jovahagyott Utemterv szerint kell
végezze.

Az egyes munkanemek elkezdése el&tt 48 draval a Vallalkozénak birnia
kell a M{iszaki ellendr altal alairt mintavételi és mindsitési tervvel.

3.3.Utemterv

Vallalkozé ajanlata tartalmazza a munkak Utemezésére, a szilkséges
forgalomterelésre/ szabalyozasra vonatkoz6 Utemtervét, melynek része a
munkakezdési- és befejezési hataridé is. Ennek alapjan a szerzédés
megkotését kovets 5 napon belll — a munkak megkezdése elbtt — részletes

miiszaki és pénzligyi titemtervet kell Vallalkozénak szolgaltatni, és a Mliszaki
ellenérrel, Megrendelével jovahagyatni.

A Villalkozo az ttemtervben megadott munkakezdési hataridé szerinti napon

kell, hogy megkezdje a munkat és a befejezési hataridére hibatlanul be kell azt
fejeznie.

Ha barmely utdbb felmertllé okbdl az aital készitett és a jelen szerzdeés
melléldetét képezd Utemtervtdl Vallalkozo el kivan térni, vagy ha a Miszaki
ellendr tgy itéli meg, azt koteles atdolgozni, melyet minden esetben a Miszaki
ellenérrel, Megrendelsvel jova keli hagyatni. A jovahagyas nem érinti a
kéthérterhes hatariddk késedelmes teljesitéséhez kapcsoldodé megrendeldi
kétberigényt.

3.4.Elérehaladasi jelentések és értekezletek

A Vallalkozd koételes a munkakezdési utasitast kovetd honaptédl kezdve
rendszeres havi jelentést késziteni, és azt a targyhoét kévetd hénap 3. napjaig
a Lebonyolitonak/Miiszaki ellenérnek atadni. A jelentést az Ajanlatkérési
Dokumentacié szerinti tartalommal kell elkésziteni.

Minden elérehaladasi jelentést Vallalkozd koteles ellatni  elérehaladasi
fenykepekkel tsszhangban a szerzédéses dokumentumokkal. Fényképezés
és filmkészités, valamint azok harmadik fél részére torténd kiadasa csak
Megrendeld elézetes irasbeli engedélyével tériénhet.

Kooperacios értekezletet kell tartani szabélyos id6kdzonkeént kéthetes

gyakorisaggal. Ezen az értekezleten jelenjen meg Vallalkoz6 felelés mUszaki
vezettje, Megrendeld és/vagy képviseldje.

A Lebonyolité rendszeres jelleggel, de legalabb kéthavonta, elérehaladasi
értekezletet kell, hogy tartson, amelyekre meg kell hivja a Megrendel$ és a
Vallalkozo kepvsse!oat Minden értekezletrél a Lebonyolitonak jegyzékdnyvet
kell készitenie, és azt elkiildenie a Megrendeldnek és a Vallalkozonak. Ezek a




jegyzdkonyvek nem helyettesitik a Lebonyolité azon irasbeli intézkedéseit
(jovahagyasok, utasitasok, dontések), melyeket a Szerzédés értelmében
kiilén meg kell tegyen

Vallalkozé koételes megjelenni méas, a Megrendels vagy képviselbje altal
elfogadhat6 okbél Bsszehivott értekezleten abbél a célbdl, hogy attekintsék a
munka elérehaladasat, vagy az azzal kapcsolatban felmertilt témakat. Az ilyen
ériekezleteken Vallalkozénak biztositania kell az alvallalkozéi és a kijeloit
alvallalkozok jelentétét is.

3.5.Kitlizés

A Viallalkozé a munkaterillet atadaséat kdvetden felelés a teljes és megfeleld
kitlizésért és az ahhoz szilkséges dsszes miiszer, berendezés és munkaerd
biztosftasaért. Ha a munkak elérehaladasa soran barmikor, barmely helyzet,
szint, méret, vagy irany vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés
mutatkozik, a Vallalkozénak - ez irAny( felszolitasra - sajat koltségén kell az
ilyen hibat helyrehoznia.

Barmely kitiizésnek a Megrendelé vagy a miszaki ellenér aitali ellenérzése

semmilyen médon nem mentesiti a Vallalkozét azok helyességéért fennallo
felel6ssége aldl.

Vallalkozénak gondosan meg kell védenie ésivagy helyre kell allitania minden

alappontot, pontot és mas targyat, amely a kitizésére szolgéal ésivagy arra
hasznainak.

A Vallalkozénak a kitlizéseket az engedélyezési vagy kiviteli tervekkel teliesen
megegyezden sajat koitségén kell elvégeznie.

A kitlizési hibakbo! eredd minden kévetkezményt a Vallalkozonak kell viselnie,
beleértve az ilyen hibak okozta koltségeket is.

A Megrendeld, vagy az éltala megbizott személy, vagy szervezet ellenérizhet
a kitlizést a megvalositas barmely szakaszaban. Az ilyen ellenérzésekhez a
Vallalkozonak at kell adnia a mérési jegyzOkényveket, naplokat és a
megvalosulési terveket a Megrendelé részére és minden vonatkozasban
lehetévé kell tennie az ellenérzé mérések végrehajtasat. .

3.6.Munkaval érintett kozmlvek

A munka megvaldsitasaval kapcsolatos épitményeket érintd, keresztezd vagy
megkozelité  kdzmiivezetékek &tépitését a Megrendeld altal biztositott
engedélyek alapjan kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzéjarulasok
beszerzése a Vallalkoz6 feladata, az ahhoz szilkséges rajzok és szdmitasok
elkészitésével egyitt.

A kivitelezés megkezdése elétt a Vallalkozd koteles feltarassal vagy egyéb
moédon meggy6z6dni a tervdokumentacioban feltiintetett kozmiivezetékek
tényleges helyzetérol. A kdzmlivek kozelében végzendd munkak megkezdése
elott, a kozmiivezetékekhez torténé csatlakozas elkészitésekor a
Vallalkozonak a kozmi kezeléjének szakfeliigyeletét kell biztositania a
munkahelyen. Ha a foldmunkak készitése sordn a Vallalkozo esetleg
felderitetlen foldalatti kézmiivezetéket tar fel, a szilkséges intézkedés
megtétele érdekében azonnal értesitenie kel a Megrendel6t (MUszaki
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eliendrt), és meg kell tennie a baleset és kar elkeriiléséhez szilkséges
intézkedéseket.

Az atépitett vagy épittetett kozmlivezetékeket csatlakoztatni (bekdtni) a
meglévd és megmaradé kézmiivezetékekhez csak lizemsziinet alatt lehet.

Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a keresztezett kozmiivek kivaltasara
(védelembe helyezésére) vonatkozéan esetenként a kézmli tulajdonosaval

kilon szerzédést kell kotnie, amely az ezen munkdkkal kapcsolatos részletes
eldirasokat tartalmazza.

Amennyiben a kdzm(i tulajdonosa ezt eldirja, Vallalkozo kételes a kdzml(

tulajdonosa  altal  kijelolt alvéllalkozéval —elvégeztetni ezen munkak
meghatarozott részét.

3.7.A Munkak eltakarasa

Vallalkozé az egyes munkarészeket (alapozési sikot, illetve egyéb megépitett
épitményrészeket) csak mindsitd vizsgalatok birtokaban, és a miiszalki ellendr
Epitési Napléban tett irasos engedélyével takarhafja el. A munkarészek
megfeleléségét a Vallalkozonak tantsitania kell. Az el6irt mindség glérése a
tovabbépités feltétele. A Vallalkozé a mliszaki ellendrt az eltakaras

megkezdésérél 3 nappal korabban frasos formaban kételes értesiteni
(levélben vagy telefaxon).

A takarasi engedély kérésére “vonatkozé  vallalkozéi  kételességek

elmulasztasa esetén az eltakart munkarészt Vallalkoz6 koteles sajat koltségén
feltarni.

Egyéb természetii vita esetén a Vallakozé ugyancsak koteles az eltakart
munkarészt feitarni. A feltaras és helyreallitas koltségét az a fél viseli, akinek a
vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

3.8.Feltarasok és vizsgalatok

A Megrendel6 utasitast adhat barmely a mintavételi tervtél eltérd feltaras vagy
vizsgalat elvégzésére is. Ha egy feltaras vagy vizsgalat eredményébdl az
allapfthaté meg, hogy a Véllalkoz6 altal hasznalt termék, vagy a beépités
médja megfelel az ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott miszaki
eldirasoknak, ezen a feltarasok és vizsgalatok koltségét a Megrendeld kdteles
viselni. Ha azonban a vizsgalat nem elégiti ki a miiszaki eléirasokban régzitett
kovetelményeket, Vallalkozonak a vizsgdlat koltseégeinek viselese mellett a
munkarész megfelelévé tételérdl is gondoskodnia kell.

3.9.Hibajavitas

A Megrendeld a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése elbtt
barmikor jelezheti a hianyossagokat a Véllalkozonak.

A Vallalkozo kételes sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani,

melyek a Szerzédéstdl eltémnek és a Vallalkozo érdekkorében felmerdit
barmely hibara vezethetdk vissza.

Szerzédésszegésnek mindsill, ha Vallalkozd késlekedik ezeknek a hibaknak a
kijavitasaval vagy a hatralévé munkék befejezésével, a Megrendeld jogosuit a
szerz6dést azonnali hataltyal felmondani, jogosuit tovabba a Vailalkoz6
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koltségén azok elvégzésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és a
szerzédésszegés egyéb jogkivetkezményeinek alkalmazasara. .

Véallalkozo az érdekkorén kivill esé okbol keletkezett hiba kijavitéséra is
koteles, az ebbél eredd koltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni
Megrendeldnek, megjeldlve az esetleges hataridé modositasra vonatkozé
igényét is. '

3.10.Valtoztatasok a megvalésitas soran

Elére nem lathatd mliszaki problémak miatt, vagy egyéb, a Megrendeld
érdekében  all6  okokbdl adéddéan Megrendeld képviseldje  bammikor
valtoztatasokat kezdeményezhet a létesitményre vonatkozd atadas-atvételi
eljaras befejezését megeldzben.

A munka megvalésitasa soran az ajanlatkérési dokumentumokban,
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan elére nem lathaté korliimény
felmerlilése esetén Vallalkozo kételes irasban értesiteni Megrendeldt es/vagy

annak képviseldjét a kortiiményrdl, annak pontos meghatarozasa és korillirasa
mellett.

Vallalkozo értesitése és minden rendelkezésre allo adat alapjan a Megrendeld
képviseldje hatarozza meg a Vallakozo altal végrehajtandd tovabbi
intézkedéseket, dontést hoz harmadik fél (példaul tervezd, szakértd stb.)
igénybevételével kapcsolatban.

A felmeriilt, elére nem lathatdé miiszaki problémakra adott tervezdi, szakértoi
megoldast Megrendeld helyszini keépviseldje feltlvizsgalja,
észrevételezifiovahagyja, s a Megrendeld hozzajarulasaval elrendeli a
Vallalkozé altal benytjtandd igénybejelentés elkészitését, illetve annak
elfogadasat kévetden a valtoztatas végrehajtasat.

Rendkivill, az élet- é&s vagyonbiztonsdgot veszélyeztetd eseteknél az
elharitasara vonatkozé, a Megrendelé képviseldje Irasbeli intézkedését
Vallalkoz6 koteles azonnal végrehajtani.

Viallalkozd sajat koltségén biztosit tervez6i miivezetést és a létesitmény
megvalositasdhoz  szitkséges minden kiegészitd tervezesi, szakértdi
tevékenységet.

Vallalkozonak ki kell viteleznie minden valtoztatast, és feleldsséget kell
viselnie azokért, hacsak Vallalkozo azonnal értesitést nem kild Megrendeld
képviseldje részére (megfelels alatdmaszté részletekkel), jelezve, hogy
Vallalkozé nem képes azonnal beszerezni a vaitoztatashoz szilkséges arukat.
Az ilyen értesités kézhez vételekor Megrendeld képviseldje koteles elhagyni,
megerdsiteni vagy modositani az utasitast.

Vallalkoz6 nem hajthatja végre a végleges létesitmények modositasat és/vagy
megvaltoztatdsat, hacsak és mindaddig, amig Megrendeld képviseldje a
véaltoztatast el nem rendelte, vagy jova nem hagyta.

Minden egyes véltoztatds magaban foglalhatja:

- barmely, a végleges létesitményhez szilkséges kiegészitd munkat,
poétmunkat, berendezést, anyagokat vagy szolgaltatast, beleértve barmely




ide vonatkoz6 atvételkori probat, farasokat és mas vizsgalatokat, illetve
feltaré6 munkalatokat,

- barmely, a szerzédésben foglalt munkatétel mennyiségének véitozasat

(lyen valtozas ugyanakkor nem eredményez szilkségszerlen
valtoztatast),

- barmely munkatétel mingségének és mas jellemzéjének megvaltoztatasat,

- a létesitmény barmely része elhelyezésének, magassaganak es/vagy
méreteinek megvaltoztatasat,

- barmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatat
képezi,

- a lstesitmény megvaldsitasa sorrendjének, vagy idébeli tifemezésének
megvaltoztatasat.

A miiszaki tervtdl eltérd megvaldsitast eredményezd valtoztatdsok a
pétmunkak.

Pétmunkanak kizarélag Megrendel® ésivagy arra fethatalmazott képviseltje
altal elrendelt valtoztatasok végrehajtasa soran felmeriild munkéak mindsulnek.

A rész- vagy befejezési hataridék, illetve a szerzédéses dokumentumokban
rogzitett miiszaki tartalom szerinti teliesitéshez szlikséges minden egyéb
koltségek a Vailalkozét terhelik, Vallalkozé nem tarthat igényt tébbletkditség
elszamolasara. (Példaul a kedvezétlen idéjards hatasainak kompenzalasara a
tervek szerinti megvalésitashoz szilkséges, a mennyiség-kimutatashan !
szerepldénél nagyobb mennyiségek elszamolasara)

4. A munka minfsége
4.1.Miiszaki el6irasok, altalanos kovetelmények

A Felek megallapodnak abban, hogy a 2. kétet ,M(iszaki eldirasok” cim(i
részben megjelélt szabvanyok, miszaki el6irasok alkalmazasat magukra
nézve kotelezdnek fogadjak el, a jelen kézbeszerzés keretében megvaldsuld
munkaknak egyarant meg kell felelnie az ezekben és a jovahagyott kiviteli
tervekben meghatarozott kovetelményeknek.

Megrendel$ a terv szerinti mennyiségi, valamint a szabvanyoknak, miiszaki
eldirasoknak megfelels, a 2. kotetben eldirt mindségi kovetelményeknek vald
megfelelésre tart igényt. A jovahagyott terv szerinti geometriai méretektdl —
elsésorban rétegvastagsag esetében — csak pozitiv értelemben engedhetd
meg eltérés. Azon munkarészek, ahol ezen jovahagyott terv szerinti
rétegvastagsagi kévetelmény nem teljesill, azaz a mért tényleges vastagsag
nem éri el az eldit értéket, elutasitasra keriinek. Ezen elutasitott
munkarészek teljesitésként nem szamolhatok el.

Vallalkoz6 koteles késziteni a projekthez beazonosithatéan érvenyes
beépitési-technolégiai utasitast, gyartasi utasitast, mintavételi és mindsitési
tervet, alkalmassagi vizsgalatokat. Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint
kell atadni jovahagyas célidbol a Megrendelbnek vagy képviseldjének. A
mintavételi és mindsitési tervben fel kell tintetni minden vonatkozo eléirast és
minésitési paramétert képzd mérést, vizsgélatot vagy ellendrzest, a



szabvanyban rogzitett mérési vagy mintavételi gyakorisagot — amelytél eftérni
csak pozitlv iranyban lehetséges —, valamint a minésitést leird szabvany vagy
miiszaki eltiras szamat.

A projekt minden munkanemére Véllalkozé technolégiai lefrast koteles
késziteni, és azt Megrendelének vagy képviseltjének munkakezdés elétt 5

nappal koteles atadni jévahagyas célidbd! a munkanemhez tartozd barmely
munkafézis megkezdése elbtt.

Minden, az eldzéekben részletezett, jovahagyott dokumentumbél, a benntk
hivatkozott szabvanybdl és miszaki el6irasbdl masolati  példanyt

hozzaférhetéen tartani kell a munkateriileten az Epitési Naplé mellékleteként
kezelve.

A munkavégzés soran Vallalkozé koteles folyamatosan végezni a mintavételt,
a minbségellendrzést é&s mindségtanisitast. Vallalkozé koteles minden
probatestbél 3-3 db tartalékot késziteni, és szilkség esetén azokat atadni
Megrendeld vagy képviseltje altal készitendd ellendrzé vizsgalataihoz.

A projekt megfelelésége igazolasanak ellendrzésében Megrendelé az

orszagos kozutakat érintéen a 100/2004 (VIi.27.) GKM rendeletben eldirtak
szerint jar el.

4.2. Anyagok, termékek

A Villalkozd az aftala készitett terveket, a beépitendé anyagokat és az

alkalmazott technoldgiakat koteles a Megrendel6vel véleményeztetni és
jévahagyatni.

A Vallalkoz6 kételes az adott munka megkezdése elétt az alkalmassagi
vizsgalatokat a Megrendelével elfogadtatni. A Megrendelé altal torténd
elfogadas azonban nem csokkenti a Vallalkoz6, mint szakvallalat telies kord
felelésségét és nem mentesiti szerzédéses kitelezettsége alol.

" Minden anyagnak, elére gyartott elemnek készterméknek és elvégzett
munkanak, melyet a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerz6déshen és a vonatkozé szabvanyban, miszaki elSirasban
eldirt minéséglinek kell lennie,

b) a megfeleldség igazolasahoz sziikséges bizonylatokat az épitesi termékek
miiszaki kévetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint forgalomba
hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairol szold 3/2003. (I. 25.)
BM-GKM-KvwWM egyittes rendeletben eldirtaknak megfeleléen be kell
szereznie, illetve annak hianyaban a Megrendeld altal eléirt vizsgalatokat kell
elvégezni az eldkészités, a gyartas helyén, vagy a beépités helyszinén.
Mindezek megfeleltségéért a Vallalkozonak kell helytallnia.

Az dsszes mintat a Vallalkozénak kell szolgdltatnia sajat koitségén, ha annak

biztositasat a szerzddés, szabvany, miszaki eldirds vagy alkalmazasi
engedély irja el6.

A Vallalkozd viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzédés,
szabvany vagy miiszaki eléiras ir els, vagy a szerzfdésszeri teljesités
igazolasahoz nyilvanvaléan sziikséges.
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A megrendeld jogosult a jelen dokumentacioban, szabvanyban vagy miszaki
leirasban elére nem rogzitett vizsgalatokat elvégezni, vagy elvégezietni a
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas mindség megallapitasa érdekében.

Ha barmely - a jelen szerzédésben vagy szabvanyban, miiszaki lefrasban
nem eléirt, de a Megrendels altal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutafja,
hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az
eléirasoknak, akkor a vizsgalatok koltségét a Vallalkozod viseli, ellenkezd
esetben a Megrendeld Vallalkozd ezzel felmerUlt igazolt kéltségeit megtériti.

4.3.Gyartas alatti ellendrzés

A Megrendeldnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén il - a
gyartas vagy az el6készités alatt ellenérizni és vizsgalni az anyagokat,
termékeket és berendezéseket, amelyeket a jelen szerzédés alapjan
szallitanak. Ha azok elédllitasa nem a Vallalkozd terllletein torténik, a
Vallalkoz6 koteles a Megrendeld részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellendrzést és vizsgélatot az érintett helyeken.

Az ilyen ellenérzés, vagy vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozo6t
semmilyen szerzédés szerinti kotelezetisége alol.

A Vallalkozo kételes jovahagyasra - a munkakezdés elétt legaldbb 5 nappal -
a Megrendeldnek benyijtani a keverdtelepén a ténylegesen meglévd
alapanyagok (kéanyag, bitumen, toltéanyag) alkalmassagi vizsgalatanak
eredményét. Az ennek alapjan dsszeéllitott keverék-receptira értékei lesznek
a minésités alapadatai, az ettél vald eltérés hatarozza meg a keverék
mindsegét.

4.4.A megfeleléség igazolasa

A Vidllalkozd a vonatkozé szabvanyok, miiszaki eléirasok szerinti teljesitést
vallal. A Vallalkozd az elvégzett munkajanak megfeleldségét igazolni koteles,
amelyhez a - Megrendel6 altal jévahagyott - mintavételi és mindsitési terv
szolgal alapul. A Vallalkozd a megvalositast akkreditalt vizsgald
laboratoriumokban koteles ellendriztetni. A mindségeliendrzést végzo
szervezetnek az adott szakierliletre tansitd vizsgalat végzésére jogosultnak
kell lennie. Megrendeld joga, hogy a Vallalkozé altal szolgéltatott vizsgalafi
eredményeket kontrollvizsgalatokkal ellenérizze a miiszaki elGirasok Altalanos
eléirasai 13. pontja szerint a kézos mintavétellel vett parhuzamos mintakon.
Az ellenérzé vizsgalatokat és a mindsitési dokumentacié ellendrzését a
tertiletileg illetékes AKM! laboratérium végzi, aki az atadas-atvételi eljarasra is
meghivést kap, és nyilatkozik a miszaki el6irasoknak valé megfeleldségrol.

A minésitési dokumentaciot és megvaldsulasi tervet Vallalkozonak a miiszaki
stadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt legalabb harom nappal héarom
példanyban at kell adni a miiszaki ellenornek.

5. WMiiszaki atadas-atvétel
5.1.Készre jelentés

Amikor a Vallalkozé a szerzédés szerinti munkakat telies egészében
clkészitette &s beszerzett minden szerzédés szerinti  dokumentumot
(megvalésulasi terv, mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok,




szerkezetek bizonylatai, Uzemeltetési utasitasok,) ésivagy amit a vonatkozo
jogszabalyok eldimak, a Vdllalkoz6 a munkak befejezésérél — legalabb 8

nappal a munkak atadasara altala megjeldlt idépont elétt ~irashan értesiii a
Megrendel6t.

5.2.Az atadas-atvételi eljaras

Az atadas-atvételi eljaras elokészitése és a Véllalkozé altal megjeloit
id8pontban térténd kitizése a Megrendeld feladata. Megrendeld gondoskodik
valamennyi érdekelt meghivasaro!.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras vallalkozo aital megjelolt idépontban
tortént megkezdésekor Megrendeld megallapitia, hogy a iétesitmény nem
alkalmas a miszaki atadas-atvételi eliaras lefolytatasara, (kulondsen az 5.1
pontban felsoroit dokumentumok barmelyikének hianya, a forgalom
biztonsagat veszélyeztetd hianyossagok, vagy a rendeltetésszer( hasznalatot
egyébként akadalyoz6 hibak, hianyossagok, illetve a szerzdés targya szerinti
onallé hasznalatra torténé alkalmassag  hidnya esetén) Megrendeld
meghitsithatja az eljarast, és felszdlithatia Vallalkoz6t megfeleld tj atadasi
idspont megjelvlésére. Ezt a helyszinen felvett jegyz6konyvben kell régziteni a
hibak, hianyossagok tételes felsorolasaval.

Vallalkozo koteles az 1 atadas atvételi eljardas megkezdésének idépontjat
megjeldini a 8 napos készre jelentési hataridd figyelembevételével.

Ha Megrendelé Ogy taldfja, hogy a munkakkal eérintett épitmények
rendeltetésszer(i Uzemeltetési lehetésége a hidnyok fenndllasa mellett is
biztositott, a Vallalkozé hianypétiasi kételezettségével atveheti a munkat.

Megrendeld nem tagadhata meg . az ondlléan hasznalatba vehetd
munkarészenkénti atvéteit, ha Vallalkoz6 azt kéri, és a munka megielel az
atadas-atvételi feitételeknek. E munkarészek fenntartasa a telies munka
atadas-atvételgig Vallalkozé feladata. A jétaliasi hataridd és kételezettség a
munka telies egészére értelmezendd, és annak kezdd idSpontja a munka
egészének atvételét lezard miszaki atadas-atvételi jegyzékonyv lezarasanak
datuma.

rrrrrr

5.3.Mindségi kifogas

Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozé eléirasokat
nem elégiti ki, a Megrendels kizarélagos joga donteni abban, hogy a
csdkkentett &rtéki teljesitésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz.
Csokkentett értékii munkarész elfogadasa esetén a Megrendeld a
szerzédéses arat a minéségcsokkenés altal érintett aranyban Véallalkozo még
ki nem fizetett szamlaib6! visszatarthatja. Ez esetben a Vallalkozd a szamiajat
a visszatartassal cstkkentett dsszegben jogosult kidllitani. Megrendeld ilyen
esetben jogosult a j6tallasi id6 és dsszeg kovetelését is kémi Vallalkoz6tél.

Aszfaltburkolatok esetén, az értékcstkkenés kiszamitasanal, Megrendeld az
JUT 2-3.301:2006 sz. Utépitési aszfaltkeverékek és Gt-palyaszerkezeti
aszfaltrétegek” c. utiigyl miiszaki eléirasban foglaltak figyelembe vételével jar
el. Mas munkarészeknél a hibds munkarész értékének 5 %-a kerll
artékesokkentésként levonasra Vallalkozé szamla szerinti kovetelésébdl.

P

/




Az értékosdkkenés esetén Vallalkozd az Ajanlati Nyitatkozat fuggel&ékének
megfeleld mindségi kotbért is tartozik fizetni az értékcstkkenéssel érintett
munkarészek értékére vetitve. A minéségi kothért — ha azt Véllalkozé nem
vitatja - megrendeld jogosult a Vallalkozd még ki nem fizetett szamlaival
szemben beszamitassal érvényesiteni. Megrendel6 jogosult Vailaikozonak

jaré kifizetéseket mindaddig visszatartani, amig az nem tesz eleget
szerzddéses kdtelezettségeinek.

5.4 Jegyzokdnyv

Az atadas-dtvételi jegyzékonyvben fel kell tlntetni azokat a hibakat vagy
hianyossagokat, amelyek miatt az eljarast a Megrendelé meghitsitotta, vagy
azokat, amelyek a rendeltetésszer(i hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de
amelyek teljesitése, javitdsa vagy potlasa szilkséges, a Megrendeld altal
meghatarozott hataridén beltl. A jegyzékonyvben rogziteni kell az atvett
munkak min&sitésére vonatkozé adatokat, értékcsékkenést, minéségi kother
érvényesitését és a jotalldsi  kotelezettségek ndvelésére vonatkozd
megallapodast. '

A szerzédésnek meg nem felelt teljesités atvétele a Megrendeld részerdl nem
jelent lemondast a szerz8désszegésbo! eredd igények érvényesiteserdl.

6. Szamlazas
6.1.Teljesités igazolasa, szamlak beny(jtasa

Valalkozé altal elvégzett munkak Megrendelé képviseldje altali igazolasa a
Vallalkozo altal készitett felmérés alapjan torténik. A felmérés az ajanlati ar
felbontasa szerinti munkanemi és tételes bontas szerint készitendd a

Megrendel® vagy képviseldje dltal meghatarozott részletesséagel, kiegészitd
szamitasokkal, méretezett abrakkal.

Az Atalényaras elszamolashoz szilkséges teljesitési igazolasban szerepl6
épitményenkénti és munkanemenkénti szazalékos keésziltségeket az igazolt

felmérés alapjan kell meghatarozni, a koltségsorok rész- és fé dsszegeinek
feitlintetése melleft.

A Vallalkozé a miszaki ellendr altal kiallitott teljesités-igazolas. alapjan
nyGjthat be részszamldkat és a jogerés forgalomba helyezési hatarozat
rendelkezésre allésa alapjan végszamlat. A szamlakat a Megrendel6hoz kell a
Miszaki ellendr igazolasaval benydijtani. A mliszaki ellendr a szamlat ellendrzi
&s a kézhezvételtdl szamitott 7 napon bellll igazolja. Ha a miiszaki ellenér a
szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a
Vallalkoz6 koteles haladéktalanul Gj szamlat kiallitani.

Amennyiben az 4tadas-atvétel a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyoz6 hianyossagok mellett eredményesen befejezésre kerlll, a jogerds
forgalomba helyezési hatarozat rendelkezésre &ll, a vallalkoz6 a vallalkozasi
dij végszamla leszamlazasara jogosult. Ha a jogerds forgalomba helyezési
hatarozat rendelkezésre all, azzal egy idében Megrendel kiadja a ,befejezési
igazolas™t. A befejezési igazolas birtokdban Vallalkozé jogosult végszamla
benyljtasara, melyben megtsrténik a szerzédés szerinti teljesités
ellenértékének végleges, teljes elszamolasa.

6.2.El8legszamla/Részszamla




Részszamla kiallitasara van lehetéség.

6.3.Végszamlia

A Villalkozénak végszamlajat a Megrendel6héz a jogerds forgalomba
helyezési hatarozattal egyiltt kell beny(jtania, mely szitkkséges ahhoz, hogy a
Megrendelé a szamia kibocsatasanak jogossagat és 0Osszegszeriiségét
megallapithassa, illetve ellenbrizhesse.

Vallalkozénak a rész és végszamlak kiallitasanal figyelembe kell vennie az
5.3. és a 6.1. pontban leirt feltételeket is. A rész-, és végszamidk mellé
csatolandé egy kimutatas (szamlarészletezd), amely bemuiatja az
érvényesitésre kerilé Osszeget, és annak részletezesét.

6.4.5zamlak kifizetése

Az 6.1, 6.2. és 6.3 alpont alapjan benyljtott és igazoit vallalkozodi
szamia/szamlak ellenértékének kifizetése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdes
eltirasai és a DAQP-2007-3.2.1. tAmogatas (kincstari kifizetési rend) elbirasai
szerint torténik. A teljesités ellenértékének 10%-4at az ajanlatkérd a teljesitéstol

szamitott legkéstbb 30 napon beltl, banki atutalassal magyar forintban (HUF)
egyenliti ki.

7. A szerz6dés modositasa

A szerzédd felek kizardlag akkor modosithatjak a szerzédésnek az ajaniati
felnivdas, a dokumentacic feltételei i#ll. az ajanlat tartalma alapjéan
meghatarozott részét, ha a szerz6déskotést kovetden bedllott kériilmeny

folytan a szerz6dés valamelyik f& jogos érdekét sérti, illetve ahogy azt a Kbt.
ide vonatkozo rendelkezései megengedik.

8. A szerzbédésszegés jogkovetkezményei
8.1.Azonnali hataly( felmondas

Ha a Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, félhehagyja a munkakat, a Megrendel6
utasitasanak nem tesz eleget, illetve. barmilyen mas moédon megszegi a
szerzddésben foglalt kbtelezeitségét, a Megrendel6 a szerzédésszegés tényét
az é&pitési napldba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal
feliegyzéshen rogziti, és hataridé tlizésével felhivia a szerzédésszegés
megsziintetésére. Ha a Vallalkoz6 a Megrendel$ altal megszabott hatariddig
nem tesz meg minden elvarhaté [épést a szerz6désszegés megsziintetésére,
a Megrendel$ azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést.

8.2.Kotbér és kartéritési felelosség

Vallalkozé kothér és kartéritési felelosséggel is tartozik, ha neki felréhato
okboi nem szerz6désszeriien teljesit.

8.2.1. Teljesitési késedelem

Ha a Vallalkozé nem teljesit a Vallalkozasi szerz6déshen meghatarozott ha-
tariddkre, akkor késedelmi kothért koteles fizetni a Megrendelonek.

A késedelmi kotbér alapja a neito ajanlati ar.

A késedelmi kothér mértéke a késedelem minden naptari napja utan az
ajanlati arnak az Felolvastlapon meghatarozott mértéke, amely a vallait




hataridé és a befejezési igazolas kelte kdzétt eltelik. A kétbér alsé hatara
500.000,- Ft/nap.

A Megrendelo kothér- és a kéthért meghaladd mérték(i karigényét — ha azt
Vallalkoz6 nem vitatja - jogosuit beszamitéssal érvényesiteni a Vallaikozé még
ki nem fizetett szamlaival szemben.

8.2.2, Fizetési késedelem

Ha Megrendel6 a Vallalkozé szamlainak kifizetésével késedelembe esik, a
térvényes mértekl késedelmi kamat fizetésére koteles.

8.2.3. Hibas teljesités

Nem a szerz6désben meghatarozott mindségl teljesités esetén Megrendel6
ragaszkodik a hibas munkarész kicseréléséhez, a szerzédésnek megfelelévée
tételéhez. Amennyiben javitassal a munka nem teheté megfeleléve,
Megrendelé az 5.3 alpont szerinti értékcsdkkenést a hibas munkarész nettd
értékének 5 %-a mértékben mindségi kétbért alkalmazhat, és a jotallas
idejének és dsszegenek novelésére is igényt tarthat.

8.2.4. Fizetésképtelenséyg

Ha a Viéllalkozdt csdd, vagy felszamolasi eljaras soran fizetésképtelenné
nyilvanitjdk, a masik Fél frasban azonnali hatallyal feimondhatja a Szerzodést.

A Vallalkozo fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak ekkor le kell vonulnia
a helyszinrdél, a munkateriiletet at kell adnia Megrendeldnek otthagyva
mindazokat az anyagokat és eszkdzoket, amelyek haszndlata a Munkak

befejezéséhez szilkséges, és amelyekre a Megrendelé felmondasaban
utasitja.

8.2.5. Meghidsulas

Ha a szerzddés teljesitése a Vallalkozdnak felréhatd okbdl meghilsul,
Vailalkozé az ajanlati ar Ajanlati Nyilatkozat fliggelékében meghatarozott 5
millid Ft késedelmi kotbért kételes fizetni. A Megrendeld jogosult a kéthért
meghaladé kara megtéritésére is. A Megrendelé kotbér- é&s a kotbért
meghaladé mérték(i karigényét — ha azt Vallalkoz6 nem vitatja - jogosult
beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozé még ki nem fizetett szam!awal
szemben.

9. Vitak elrendezése

A felek a szerzédés értelmezésére és alkalmazasara kikétik a Megrendeld
szerinti hazai jogot és a magyar joghatésagot (Csongrad Megyei Birdsag). Ha
vita meril fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbél
ered6en, a Feleknek 30 napon belll kisérletet keli tenni a békés

megegyezésre. A megegyezéshez Felek kdzos egyetértéssel szakértdket is
igénybe vehetnek.

A szerz6désben nem szabdalyozoit kérdésekben a Kdzbeszerzésekrd! szold
2003. évi CXXIX. tv. és a Polgari Térvénykdnyvrdl szOold 1959. évi 1V. tv.
eldirasai az irdnyadok.




